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KAZALO VSEBINE NACRTA

St. proj. 75-PZ1/2021 — naért arhitekture — \ENOTA PTUJ — oddelek D in E«

1. Tehniéno porocilo
2. Popis del
3. Tehnicni prikazi

— prikaz celotnega obmocja obdelave

Oddelek D:

— tloris kleti — oddelek D- obstojeCe stanje +ruSitve

— tloris 1.nadstropja — oddelek D- obstojeCe stanje +rusitve
— tloris 1.nadstropja — oddelek D- novo stanje

— tloris 2.nadstropja — oddelek D- obstoje¢e stanje +rusitve
— tloris 2.nadstropja — oddelek D- novo stanje

— tloris 3.nadstropja — oddelek D- obstojeCe stanje +rusitve
— tloris 3.nadstropja — oddelek D- novo stanje

- pozicije

Oddelek E:
— tloris pritli¢ja/kleti — oddelek E- obstojecCe stanje +rusitve
— tloris 1.nadstropja — oddelek E- obstojeCe stanje +ruSitve
— tloris 1.nadstropja — oddelek E- novo stanje
— tloris 2.nadstropja — oddelek E- obstojeCe stanje +ruSitve
— tloris 2.nadstropja — oddelek E- novo stanje
— tloris 3.nadstropja — oddelek E- obstojece stanje +rusitve
— tloris 3.nadstropja — oddelek E- novo stanje
- pozicije
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PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCLJA

Preureditev veéposteljnih sob v eno in dvoposteljne sobe in ureditev dodatnih kopalnic v

kratek opis gradnje enotah Ptuj, Muretinci in Koper
vrste gradnje rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
[J sprememba dokumentacije
Stevilka projekta 75-PZI12021
PODATKI O NACRTU
strokovno podrogje nacrta NACRT S PODROCJA ARHITEKTURE "ENOTA PTUJ - oddelek D in E"
Stevilka nadrta 75-PZ1/2021
datum izdelave jun.22 )

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblaStenega

arhitekta, poobladtenega inZenirja ali Polona Menzinger, mag.inZ.arh. -
druge osebe k |
identifikacijska $tevilka ZAPS-1977 LA | J V)

podpis poobladtenega arhitekta, pooblaGenega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Sokpro d.o.0.

sedez druzbe Gorisnica 56, 2272 GoriSnica

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh. i

identifikaciiska Stevilka ZAPS-1977 _ VY
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe projektanta
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4. TEHNIGNO POROGILO - dom upokojencev Ptuj - ODDELEK Diin E

Objekt doma upokojencev Ptuj na Ptuju je zaradi usklajenosti s Pravilnikomn o minimainih
tehniénih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, $t.67/2006)
potrebno rekonstruirati in opustiti ve¢ posteline sobe in sicer &tiri ter tri posteljne sobe, ki
se bodo spremenile v eno in dvoposteljne sobe. Prav tako je potrebno spremeniti
dvoposteline sobe, ki ve¢ ne ustrezajo standardom. V ta namen se bodo izvedla
rekonstrukcijska dela, ki pa v skladu z GZ (Uradni fist RS, 8t 6Y17, 7217 -
popr.. 65/20 in 15/21 — ZDUOP) ne zahtevajo pridobitve gradbenega dovoljenja (preboji,
pozidave in izvedba predvsem elektro inStalacij, strojnih indtalacij ter ostalih gradbeno
obrtnigkih del z montaZo potrebne opreme.

Dom upokojencev Ptuj enota Ptuj, na naslovu Volkmerjeva cesta 10, Ptuj

Objekti so Ze lep Cas neprimemi za bivanje iz vidika kvadratur posameznih prostorov,
zasedenosti posameznih sob in pa Stevila sanitarij na posameznega stanovaica saj
ponekod na ene sanitarije pride tudi do 6 stanovalcev. Kar pa absolutno ne odgovarja
minimalnim tehniénim zahtevam objektov.

V enoti Ptuj se izvedejo gradbeni posegi tako, da se:

v oddelku D v L, II. in 1ll. EtaZi v SV delu obstojece &tiri sobe s skupno prehodno
kopalnico (2 x enopostefjna in 2 x dvoposteljna + 1 x kopalnica) uredijo kot Stiri
enoposteline sobe s tem da imata po dve sobi eno kopalnico. Enako se uredi tudi
na drugi strani hodnika (3tiri enoposteljine sobe in dve kopalnici).

v oddelku D se v 1., Il in lll. EtaZi triposteljna soba uredi kot dvoposteljna soba z
novo kopalnico _

- v oddelku D v lll. Etazi v SZ delu obstojeCa $tiri posteljna soba brez kopainice
uredi kot dvo postelina z novo kopailnico.

- v oddelku E v I, Il in lll. EtaZi v JV delu obstojeci dve sobi s kopalnico (2 X
enoposteljna soba + 1 x kopainica) uredi dodatna lastna kopalnica za drugo sobo.

2. Predvidena obnova — opis del

Z novo ureditvijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Prav tako ne posegamo v
zunanjost objekta. Ureditev se izvaja v obstojedih gabaritih, predvsem se bodo izvajale
nove pregraditve z montaZnimi stenami, odstranila nekatera vrat, izvedli novi preboji,
vgradila nova vrata, uredili novi odtoki za potrebe kopalnic, izvedle se bodo nove elektro

instalacije.

3. Dom upokojencev enota Ptuj
31. V oddelku D v L, Il in Hl. etaZi so v SV delu obstojece stiri sobe s skupno
prehodno kopalnico. Urejene so 2 X enopostelina soba in 2 x dvoposteljna scha s
skupno kopalnica, ki je dvostransko dostopna iz predprostorov. Z novo ureditvijo
bodo vse &tiri sobe enopostefine. Obstojeta kopalnica se bo preuredila v dve
kopalnici , tako da bosta imeli dve sobi eno kopalnico. Enako se uredi tudi na drugi
strani hodnika (8tiri enoposteline sobe in dve kopalnici). Skupaj bo osem
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enoposteljnin sob in 4 kopalnice.
\/ ta namen bo potrebno prestaviti ena vrata na hodnik, porusiti stene kopalnice z drsnimi
vrati. Postavijo se nove montazne stene z drsnimi vrati. lzvede oblogo s keramiko oz
opleski. Namestila se bo ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati
— keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi
razporeditvi (vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezratevanje). Po potrebi bo
potrebno odstraniti obstojeCi spuscéen strop — za nove navezave.

Izvedejo se naslednji posegi:

- Odstraniti je potrebno steno in obstojeca drsna vrata v kopalnico

_  Odstrani se tlaki v obmogju novih kopalnic. Tlak v kopalnici bo keramika. Potrebno
bo popraviti 0z obnoviti tudi PVC ni tlake v predprostorih.

- lzvesti je potrebno nove montaZzne stene. Kopalnica se pregradi z montazno
pregradno steno (npr Knauf W116 deb 16 cm

- Vgrajena bodo nova vrata v kopalnico , dvodelna drsna, svetle odprtine 90cm.
Vrata bodo lesena, s kovinskim objemnim podbojem (po vzoru obstojecih).

- Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezratevanje).

-V kopalnici se za tu$ v tlaku izvede tus kad poravnana s tlakom (po vzoru obstojece
izvedbe) brez dvignjenih robov. Kanalizacija se naveze na obstojece odtoke —
navezava na odtok v instalacijski jaSek (oz navezava na obstojeco vertikalo).

- Namesti se ustrezno sanitarno opremo. lzvedejo se ustrezna drzala.

- Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojecih sten

- lzvede se novi spusden strop v kopalnicah in predprostorih in se opleska. V stropu
se izvedejo revizijske odprtine

3.2. V oddelku D v 1., II. in lIl. se triposteljna soba uredi kot dvoposteljna soba z
novo kopalnico
V ta namen bo potrebno izvesti nove montazne stene, izvesti oblogo s keramiko oz
izvesti novi oplesk. izvesti nove montazne stene, namestiti ustrezno sanitarno opremo.
Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika o0z oplesk. Na novo bo potrebno izvesti
strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi (vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje,
" prezracevanje).

Izvedejo se naslednji posegi:

- Odstrani se tlaki v obmogju ureditve nove kopalnice. Finalni tlak v kopalnici bo
keramika. Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi PVC tlak v sobah.

- lzvesti je potrebno nove montazne stene. Soba se pregradi z montazno pregradno
steno (npr Knauf W112 deb 25 cm), ki mora biti ustrezno zvo&no izolirana (min
46dB).

- Vgrajena bodo nova vrata v kopalnico , enokrilna drsna, svetle odprtine 90cm. Vrata
bodo lesena, s kovinskim objemnim podbojem (po vzoru obstojecih).

- Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezraevanje).

-V kopalnici se za tus v tlaku izvede tus$ kad poravnana s tlakom (po vzoru obstojeCe
izvedbe) brez dvignjenih robov. Kanalizacija se naveZe na obstoje¢e odtoke —
navezava na odtok v instalacijski jasek (oz navezava na obstojeco vertikalo).

- Namesti se ustrezno sanitarno opremo. lzvedejo se ustrezna drzala.

- Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojeéih sten in stropa v sobah.
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3.3. V oddelku D v lll. etaZi v SZ delu se obstojeca §tiri posteljna soba brez kopalnice
uredi kot dvo postelina soba z novo kopalnico. |zvedia se bo nova kopalnica usirezne
velikosti. Pregradne stene se bodo izvedle montazne. Velikost kopalnice bo usklajena s
predpisi. lzvedia se bodo drsna vrata. Namestila se bo ustrezna sanitarna oprema. Stene
bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne

_instalacije in jih navezati na obstojedi sistem (vodovodni prikijugki, odtok, ogrevanje,

prezraevanje).

izvedejo se naslednji posegi:

- Odstraniti je potrebno steklena drsna vrata v prostor, pozidati del odprtine in vgraditi
vrata v sobo.

. QOdstrani se tlaki v obmogju nove kopalnice (v vseh etazah). Tlak v kopalnici bo
keramika. Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi PVC tlak v sobi.

- Potrebno je izvesti pozidavo novih montaZnih sten novo kopalnico. Stene bodo
montazne (knauf W112, deb 10 oz 12,5cm). V steno bodo vgrajena vrata v
kopalnico na prirezanem delu , enokrilna, svetle odprtine 100cm. Vrata bodo
lesena, s kovinskim objemnim podbojem (po vzoru obstojecih).

- Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni prikljudki, odtoki, ogrevanje, prezradevanje).

-V kopalnici se za tus v tlaku izvede tus kad poravnana s tlakom (po vzoru obstojeCe
izvedbe) brez dvignjenih robov. Kanalizacija se naveZze na obstojeée odioke — v
novi kopalnici se predvidi odtoéna cev ob steni v vogalu (obloga s knaufom), ki jo
speljemo do kleti in jo v kleti v tlaku naveZzemo na obstojedi revizijski jadek, ki je na
hodniku.

- Namesti se ustrezno sanitarno opremo. lzvedejo se ustrezna drzala.

- Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojetih sten in stropa v sobi.

- Zraénik se spelje skozi 4. nadstropje in napre] skozi streho — potrebna je obloga v 4.
nadstropju in izvedba preboja in nove obrode pri prehodu skozi streho.

3.4. V oddelku E v L, II. in lll. EtaZi v JV delu obstojeci dve sobi s kopalnico (2 x
enopostelina soba + 1 x kopalnica) uredi dodatna lastna kopalnica za drugo enoposteljno
sobo. Za izvedbo ustrezne velikosti kopalnice bo potrebno poruditi de! obstojeCe stene

“med sobo in sosednjo vedposteljno sobo na severni strani (sosednja soba se nekoliko

zmanjga). lzvesti je potrebno nove montaZne stene, ki morajo biti ustrezno zvocno
izofirane. Vrata v kopalnico bodo drsna. Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo
potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne

instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi (vodovodni prikljutki, odtoki, ogrevanje,
prezralevanje).

Izvedejo se naslednji posegi:

- Za izvedbo nove kopalinice je potrebno porusiti del opedne stene med sobama
(predvidoma se porusi do nosilca)

- Odstrani se tlaki v obmog&u novih kopalnic (v vseh etaZah). Tlak v kopalnici bo
keramika. Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi PVC tlak v sobah.

- Odstrani se tlaki tudi v kieti v obmogju navezave novega odtoka komunalnih vod na
obstojedi kanalizacijski jadek. Potrebno bo popraviti oz obnoviti bo potrebno finalni
tlak (na hodniku kramika, v kapeli parket).

- Potrebno je izvesti pozidavo novih montaznih sten za novo kopalnico v vsaki etaZi.
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Stene bodo montazne (knauf W112, deb 10 oz 12,5em ter proti sosednji sobi W113
deb 15 cm). V steno bodo vgrajena drsna vrata v kopalnico , enckrilna, svetle
odprtine 80cm. Vrata bodo lesena, s kovinskim podbojem (po vzoru obstojedih).

- Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezratevanje) z navezavo na obstojece
prikljucke.

-V kopalnici se za tus v tlaku izvede tus kad poravnana s tlakom (po vroru obstojece
izvedbe) brez dvignjenih robov. Kanalizacija se naveZe na obstojeCe odtoke — v
novih kopalnicah se izvede cev ob steni (obloga s knaufom), ki jo v kleti pod
stropom spelijemo v kot in v tlaku navezemo na rev. jaek.

- Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Izvedejo se ustrezna drzala.

- Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojecih sten in stropa v sobah.

- ZraCnike se spelje skozi 4. nadstropje in naprej skozi streho — potrebna je obloga v
4. nadstropju in izvedba preboja in nove obrode pri prehodu skozi streho

Opomba
Postavitev pohiStva in postelj je informativna. Ureditev in Stevilo postelj se ureja na podlagi
predvidenih selitev.
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| 2. POPIS GRADBENQ OBRTNISKIH DEL

Popis GOD za oddelek D

Popis GOD za oddelek E
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DU PTUIJ - Enota PTUJ oddelek D

ow»

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva ulica 10,
2250 Ptuj

OBJEKT : DOM UPOKOJENCEYV PTUJ - ENOTA PTUJ
oddelek D
UREDITEV KOPALNIC v 1.,2. in 3.NADSTROPJU
PREDMET : Projektantski popis

PREDMET : Projektantski popis del
ST.PROJ. : 75-P21/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA

Upraviceni
stroski
GRADBENO OBRTNISKA DELA
ELEKTRO DELA
STROJNA DELA

VSE SKUPAJ BREZ DDV
9,5 % DDV

neupraviceni
stroski

Rekapitulacija

skupno

VSE SKUPAJ zDDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inz.arh.
lzdelala: Gabrijela Segula, inz.gradb.

GoriSnica, junij 2022



DU PTUIJ - Enota PTUJ oddelek D
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INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva ulica 10,
2250 Ptuj

OBJEKT : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ
oddelek D
UREDITEV KOPALNIC v 1.,2. in 3.NADSTROPJU

PREDMET : Projektantski popis

PREDMET : Projektantski popis gradbeno - obrtniskih del
ST.PROJ. : 75-PZ1/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA
Upraviceni
stroski

ODSTRANJEVALNA DELA
GRADBENA DELA
OBRTNISKA DELA

VSE SKUPAJ BREZ DDV
9,5 % DDV

neupraviceni
stroski

skupno

VSE SKUPAJ zDDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inz.arh.
Izdelala: Gabrijela Segula, inz.gradb.

GoriSnica, junij 2022

Rekapitulacija



DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D

Al
Al

A) ODSTRANJEVALNA DELA

Pripravljalna dela
Odstranitve

cena
upraviceni
stroski

odstranjevalna dela

cena skupaj
neupravi¢eni upraviceniine
stroski  neupravi€eni
stroski

ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

DDV (9,5%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - v ceni upostevati:
Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbis$¢u in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,

ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$cu
upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih



DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D

in kovinskih sten
* pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO
DDV prikazati posebej

C/ RUSITVENA DELA

A/l Pripravljalna dela

1. Locitev obmocja posegov od obstojecih prostorov s
pralno lo€ilno fiksno steno do stropa in dolzine cca 6 m,
postavljeno na hodniku z vgrajenimi vrati - za preprecitev
praSenja v obmocju posegov . Stena mora biti stabilna in
postavljena ves Cas izvedbe del. Ponuditi komplet z
montazo in demontaZzo, vsem pritrdilnim in sidrnim
materialom . Tam kjer stene ni mozno postaviti se izvede
zascita s PVC folijo.

V postavki zajeti tudi vecCkratno sprotno ciS¢enje med
gradnjo zaradi praSenja v Casu uporabe

a. Stena se postavi v 3. nadstropju na hodniku

b. Stena se postravi v 1., 2. in 3. nadstropju na hodniku (3 x
2,20 mx 2.25 m)

2.  Kompletna selitev obstojeCe opreme v obmocju
gradbenih posegov v zacasne prostore, ki jih doloci
investitor.

Odstranitev obstojeCega pohistva z odnosom na za¢asno
deponijo, ki jo doloci investitor, kasneje ponovna
namestitev (omare, postelje, TV,..).

enota upraviceni

stroski

komplet 1,00
komplet 1,00

komplet 1,00

neupravi¢eni cena na enoto
stroski

1,00

1,00

cena
upraviceni
stroski

cena
neupraviceni
stroski

odstranjevalna dela

skupaj
upraviceni in
neupraviceni
stroski



DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna dela

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta iz omrezja ocenjeno 1,00 1,00
elektricnega napajanja, odklop objekta iz omrezja
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za rusitvena dela ur 8,00 2,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upostevati je vse zadeve predpSisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh

delovnih odrov !



DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D

a)

b)

c)

A/ll. Odstranjevalna dela

Iztrganje obstojecih notranjih vrat; z odvozom v trajno
deponijo na razdaljo do 25,0 km, vklju¢no s placilom
takse.

Notranja drsna vrata v kopalnice:

1., 2. in 3.nadstropje

velikosti 100x210 cm

Notranja drsna steklena vrat v sobo:

3.nadstropje

velikosti 295x210 cm

Notranja vrata v zadnjo sobo:

1., 2. in 3.nadstropje

velikosti 110x210 cm

RusSenje obstojecie suhomontazne stene proti
revizijskemu jasku, viSine do cca 260cm, predvidi se
ro€no in delno strojno delo, odvoz v trajno deponijo na
razdaljo maksimalno 25 km. Z vsemi potrebnimi fazami
dela. V enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev
vseh delovnih odrov

RuSenje obstojeCega opecnega zidu za prestavitev vrat
v zadnjo sobo , ter stene z drsnimi vrati v obstojeCe
kopalnice, ter pripravo leziS¢ za preklade, vklju¢no z
nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo, na
razdaljo do 15km, ruSenje je strojno. Potrebno je
polivanje rusevin proti dvigu prahu.

DemontaZa sanitarne keramike, odvoz v trajno deponijo
na razdaljo maksimalno 25 km, vklju¢no s placgilom takse.
Z vsemi potrebnimi fazami dela.

umivalnik + baterija

wc Skoljka

kom

kom

kom

m2

m3

kom
kom

6,00

1,00

3,00

15,00

9,00

4,00

3,00

6,00

3,00

9,00

3,00
3,00

odstranjevalna dela
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a)

b)

c)

tus kad kom 3,00

Odbijanje obstojeCe stenske keramike v obmocju m2 50,00
kopalnic , polozene do stropa( 225 cm), vklju¢no z

nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo, na

razdaljo do 15km. Potrebno je polivanje ruSevin proti

dvigu prahu.

Odstranitev finalnih tlakov v obmodju ureditve novih
kopalnic (nova kanalizacija v tleh), odvoz v trajno
deponijo na razdaljo maksimalno 25 km, vkljuéno s
placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami dela.
sobe 1., 2. in 3. nadstropje

PVC + obstenski zakljucki m2 120,00
predprostori 1., 2. in 3. nadstropje

PVC + obstenski zakljucki m2 28,00
klet

keramika + obstenski zakljucki m2 3,00

Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v obmocju m2 42,00
ureditve novih kopalnic(novi odtoki) do plosce, cca 12

cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo maksimalno 25

km, vkljuéno s placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami

dela. Priprava podlage za izvedbo novih tlakov v

naslednji sestavi:

cementni estrih deb. 6,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno
termoizolacija 5 cm - ocenjeno

3,00

46,00

30,00

28,00

21,00

odstranjevalna dela
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10.

11.

12.

Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev , na
hodniku za navezavo nove odto¢ne kanalizacije na
obstojeci kanalizacijski jaSek, (novi odtoki) do plosce,
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo
maksimalno 25 km, vklju¢no s placilom takse. Z vsemi
potrebnimi fazami dela. Priprava podlage za izvedbo
novih tlakov v nasledn;ji sestavi:

keramika 1 cm

cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno
termoizolacija 8 cm - ocenjeno

Sekanje reg v opecnih stenah za izvedbo instalacij,
vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom ruSevin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno

Izvedba prebojev v stenah za izvedbo instalacij, velikosti
cca 30/30 cm, vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in
odvozom rusevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
navezava na obstojeci odtok (leva kopalnica)

lzvedba prebojev v talnih ploS¢ah in strehi, vrtanje
betona, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom rusevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi

za kanalizacijo fi 12 cm
za prezracevanje fi 11cm

za prezracevanje fi 11cm (preboj za oddusnike skozi
streho)

Odstranitev in demontaza obstojeCega MK plos¢
spuS€enega stropa - obstoje€e kopalnice in predprostori -

zaradi izvedbe instalacij (navezave na obstojeCe vode)

ostali obstojeci kanali (ocena)

m3

m

kom

kom
kom
kom

m2

m2

0,50

72,00

3,00

4,00
22,00
4,00

43,00

10,00

55,00

3,00
11,00
3,00

43,00

odstranjevalna dela
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13.

14.

15.

odstranjevalna dela

Odstranitev in demontaza obstojeCega MK plos¢ m2 5,00
spuscenega stropa zaradi izvedbe strojnih instalacij (v

kleti - po potrebi)

Nakladanje in odvoz ru8evin v trajno deponijo na razdaljo m3 6,00 4,00
do 15km

Cis¢enje po rusitvenih delih, obradun po dejanskih

stro8kih

V postavki zajeti tudi vecCkratno sprotno ciS¢enje med

gradnjo zaradi praSenja v Casu uporabe in postavitev

ustrezne za&cite proti obstoje€im preostalim prostorom, ki

bodo v uporabi (PVC folija, ploS¢e za zacasno loCitev,

)

1., 2. in 3.nadstropje m2 195,00 43,00
klet m2 10,00
SKUPAJ:
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Razna odstranjevalna dela

odstranjevalna dela

1. Pomog obrtnikom in inStalaterjem, razna izsekavanja,...

al KVur ur 12,00 3,00

b/ PKVur ur 12,00 3,00
SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:
odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km
¢iS€enje med in po rusitvenih posegih se predvidi v m2

Ponudnik je dolzan stanje in mere preveriti na objektu
pred izdelavo in oddajo ponudbe za rusitvene posege !

Upostevati je vse zadeve predpisane za varno delo !

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dviznih plo$éadi...

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi rezanje
konstruktivnih elementov na manj$e kose - zaradi laZjega
prenosa.

Pri rusitvenih delih se morajo v enotnih cenah upostevati
vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta
statike zapisani v tehni€nem porocilu in prilozenih

projektih in nacrtih ter drugih delihe tega popisa in tehni€énem porocilu.
OPOMBA : Cis&enje vozil, delovnih strojev,...pred izstopom

iz okacije gradbi$¢a na obcinske in drzavne ceste so v
domeni izvajalca !

10
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B) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

cena
upraviceni
stroski

Gradbena dela

cena skupaj
neupraviéeni  upravi¢eni ine
stroski neupraviéeni
stroski

B/ll. ZIDARSKA DELA
B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (9,5%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in prietkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upostevati navedene materiale in opremo
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naro¢nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile
na manjsi kakovosti bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam.

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse
grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in
neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splosna dolocila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upostevati ves potrebni material, delo in
transporte vgrajeno franko objekt!

11
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Ponudnik je dolzan pri ponudbi upo$tevati vse povezane stroske, ki so

. potrebni za tehni¢no pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr.
razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in
podobno).

Opomba - v ceni upostevati:
* Upostevati vse normative in tehniéne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbiscu in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material
pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiS¢u
upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

*  priopisih upostevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej

12
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2.1

B/ GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z
enakovrednimi !

Bll. Zidarska dela

Dobava in vgradnja ope¢nih montaznih preklad, komplet z
vsem potrebnim dodatnim materialom, deli in pransporti,

priprava in zalivanje leziS¢ L = 1,40 m, za zid deb 30 cm, 3
kom

Vgraditev notranjih vrat v obstojeCo steno/delno nova
odprtina deb. Cca 30cm, sidrati v steno, vkljuéno z vsemi
dodatnimi deli in transporti

Vgraditev notranjih vrat v sobo v montazno steno deb.
Cca 30cm, sidrati v steno, vkljuéno z vsemi dodatnimi deli
in transporti

Vgraditev notranjih vrat sanitarije v novo montazno steno
deb. 10cm, sidrati v steno, vkljuéno z vsemi dodatnimi
deli in transporti

velikosti 108x213cm

drsnih ,velikosti 98x213cm

Popravilo sten zaradi sekanja reg , vgradnje vrat, naprave
prebojev za instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

ocenjeno

enota

kom

kom

kom
kom

m2

upraviceni
stroski

4,50

6,00

1,00

1,00
7,00

32,00

neupraviéeni cena na enoto cena

stroski upraviceni
stroski

4,50

3,00

6,00

8,00
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Pomo¢ pri vgradniji talnih sifonov kom

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi v tlaku v kleti, m3
komplet z obbetoniranjem (navezava nove odto¢ne

kanalizacije na obstojeci kanalizacijski jasek). Vklju¢no z

vsemi potrebnimi fazami dela, potrebnim materialom in
transportom do mesta vgraditve. (ocena)

Cis&enje objekta med in po kond&ani gradniji
1., 2. in 3.nadstropje m2
klet m2

Zidarska pomo¢ obrtnikom in inStalaterjem, razna

izsekavanja,...

KV ur ur
PKV ur ur
Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod novimi m2

tlaki v kleti z 1x osnovni hladni premaz in varjeni
bitumenski trak - npr." I1zotekt V4 Plus" ali enakovredno, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

10,00 6,00

1,00

195,00 43,00
10,00

9,00 3,00
9,00 3,00

3,00

Zidarska dela SKUPAJ :

14
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Opomba:
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.
Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela

=vsa potrebna merjenja

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbi$¢u

*vse potrebno delo do konénega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

usklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje s
projektantom

=preizku$anje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne §kode povzroene ostalim izvajalcem

=CiS¢enje delovis€a med gradnjo in po kon&anih delih in sprotni odvoz
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

V enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh delovnih
odrov !

B/IV. Odranje

1 Montaza in demontaza lahkih premi¢nih delovnih odrov do
viSine 2,00 m.
enkratno postavitev za €as, ki je potreben
za vsa dela na objektu.

1., 2. in 3.nadstropje m2 195,00 43,00
klet m2 10,00
Odranje SKUPAJ :

15
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CIL.
C/.

C/.

C/IV.

CIV.

CIVL.
C/VIL.

C) REKAPITULACIJA OBRTNISKIH DEL

MIZARSKA DELA

PODLOGE ZA TLAKE

KERAMICARSKA DELA

PODI IN TLAKI

SLIKARSKA DELA

SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI
RAZNA DELA

cena
upraviceni
stroski

cena
neupraviceni
stroski

skupaj
upraviceni in
neupraviceni
stroski

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (9,5 %)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in pricetkom del je treba vse
opise, mere, koli¢ine in obdelave kontrolirati po zadnje
veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je
opozorjen da mora upostevati navedene materiale in
opremo oziroma da zagotovi kvalitetho enakovrednost!

16
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Naroé&nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjSi kakovosti
bo moral finan¢no nadomestiti izvajalec sam. Kjer se
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in
dimenzijah posameznih materialov).

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del

. upostevati vse grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V
primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je
dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splosSna dolocila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolzan pri ponudbi upostevati vse
povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni
pritrdilni material, vezni, tesnilni material,
podkonstrukcije in podobno.

17
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Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehni€ne pogoje za domove
vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbisc¢u in do gradbisc¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,

ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$cu
upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

*  pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej

. Delavniski nacrti in skice niso predmet tega projekta in
jih je izvajalec del dolZzan zagotoviti v skladu z zakonom

18



DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D

|c/n. MIZARSKA DELA |

enota upraviCeni neupraviCe cena na
stroski ni stroski  enoto

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!l

Izdelava, dobava, montaza in vgraditev lesenih
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v
suhomontazne stene in opecne stene. Z vrati dobaviti
in zmontirati tudi stenske zaklju¢ne letve in talne
odbojnike, brez pragov. Pred narocilom vse mere in
Stevilo komadov preveriti, ter lo€iti leva oz. desna vrata.
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih
izvajalca, s predhodno potrditvijo!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.

Vrata primerna za domove, skrita nasadila,....

Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna,
obojestransko oblozena z imitacijo furnirja, z gladko
povrsino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjavec¢o kljuko npr.
HOPE, vgrajena klju€avnica, okovje srednjega
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjaveco
kljuko npr. HOPE, vgrajena klju¢avnica za sanitarije,
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

Notranja vrata ( POZ DV1) kom 3,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja drsna vrata

Gradbena odprtina: 98 x 214 cm

Svetla odprtina : 90 x 210 cm

Odpiranje: drsna - leva

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo¢enim

Scitom
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c)

Kljuéavnica: cilindri¢na klju¢avnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢énim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoje€imi)
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba

Stena: montazna 12 cm

( po shemi )

Notranja vrata ( POZ DV2) kom 6,00
Opis vrat : lesena dvodelna notranja drsna vrata

Gradbena odprtina: 98 x 214 cm

Svetla odprtina : 90 x 210 cm

Odpiranje: drsna - leva

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim

S¢itom

Kljuéavnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢énim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoje€imi)
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba

Stena: montazna 12 cm

( po shemi )

Notranja vrata ( POZ V1) kom 3,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata

Gradbena odprtina: 108 x 215 cm

Svetla odprtina : 100 x 210 cm

Odpiranje: desna

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim

S¢itom

Kljuéavnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢énim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojec€imi)
Nasadila:stiri jeklena nasadila

20
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d)

e)

Stena: opecna 30 cm

Notranja vrata (POZ V2) kom 1,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata

Gradbena odprtina: 108 x 214 cm

Svetla odprtina : 100 x 210 cm

Odpiranje: desna

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo¢enim

Scitom

Kljuéavnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski poravnan s steno, finalni oplesk s

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoje€imi)
Nasadila:stiri jeklena nasadila
Stena: montazna 12,5 cm

Notranja vrata (POZ V3) kom 1,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata

Gradbena odprtina: 118 x 210 cm

Svetla odprtina : 100 x 206 cm

Odpiranje: desna

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo¢enim

Scitom

Kljuéavnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢nim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojec€imi)
Nasadila:stiri jeklena nasadila
Stena: opecna/montazna 30 cm

Dobava in montaza zaobljene lesene zascitne letve m' 19,00
ostrih robov, viSine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan

Z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vkljuéno

z zaobljenimi zaklju€ki, vsem pomoznim in pritrdilnim

materilom, deli in transporti
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3. Dobava in montaza lesenega drzala v obmocju nove
pozidave na hodniku - 3. nadstropje (po vzoru
obstojecih), leseno drzalo premazano z osnhovnim
premazom in lakiran z mat lakom, kovinska pritrdila,
komplet z vsem pomoznim in pritrdilnim materilom, deli
in transporti

dolzina 1 m m' 1,00
dolzina 0,6 m m' 0,60

Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE,
imeti morajo skrite pante Na vseh vratih upostevati
napisne table po vzoru obstojecih (lesene ploscice
v sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-,
kot npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Opomba:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti
odgovarijati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti
je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Dimenzije nosilnih elementov je dokazati z analizo
konstrukcij. Vse elemente okovja mora

pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del
izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli,
katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko za¢ne, ko arhitekt s
podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
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Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za sanitarne stene
*merjenje na objektu

=izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli
=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

=izdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
=izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu
=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi§€enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s
=popravilo eventualno povzroene Skode ostalim
izvajalcem

=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po koncanih delih
in odvoz odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

|cn.  PODLOGA ZA TLAKE |

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAKkopalnic v 1., 2. in 3 nadstropju
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : m2 43,00 20,00
na podbeton ali betonsko plo$¢o poloziti :
betonski plavajoci (mikro)armiran estrih , d=6-7cmv
naklonu, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom
izolacije. Mikroarmatura iz polipropilenskih viaken 0,9
kg/m3 estriha.
PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 5,0 cm
upostevati vgradnjo kotne talne kanalete - 4 kom
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2. TLAK kleti - popravilo
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : m? 3,00
na podbeton ali betonsko plos€o poloziti :
betonski plavajoci (mikro)armiran estrih d=6cm , fino
zaglajen . Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9
kg/m3 estriha.
PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 8 cm

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti s nacrtom zahtevane
tehni¢ne karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo.

Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehni¢ni nacr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.

Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom
potrdil projektant.

Tehni¢ni nacrt mora vsebovati:

=pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz nacrta

=porocilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo

=izjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta
pridobil porocilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani
poobla&cene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli
laboratorijska porocila tujih institucij

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

24



DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Obrtniska dela

Enotna cena mora vsebovati:
=vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake

=vsa potrebna merjenja

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=skladi§€enje materiala na gradbiscu

=vse potrebno delo do konnega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nac¢rtom in posvetovanje s
projektom

=preizkusanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne $kode povzrocene ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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| /. KERAMICARSKA DELA |

1 Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih oblog z
na dezifekcijska sredstva odpornimi nedrse¢im R11
kerami¢nimi ploS¢icami 1. kvalitete, ploS€ice morajo
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene
naklonske estrihe izvesti hidroizolacijski sloj izveden z
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano
armirno mrezico, mrezica se prekrije z drugim lepilnim
slojem, na katerega polagati kerami¢ne ploscice (tanko
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi, ob
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se
izvede vodotesen elasti¢en kotni tesnilni trak (npr.
Kemaband) (npr. izvedba po polnolepljenem sistemu
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).

Fuge Sirine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso, stiki
ploscic v kotih s stenami se izvedejo z
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obracun po m2
oblozene povrsine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE MIX
MATTE; velikost keramiénih plo$c¢ic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta

tlaki kopalnic m? 42,00 20,00
popravilo tlaka v kleti m? 3,00
2.  Dobava materiala in oblaganje sten v kopalnicah z m? 190,00 104,00

odpornimi kerami¢nimi plosc¢icami 1.kvalitete, ploscice
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta.
PloSc¢ice s prvovrstnim lepilom lepiti na stene "stik na
stik".
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Visina polaganja: do spusc¢enega stropa H=230 cm
Fuge Sirine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno Siroke in se
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madezev,
razpok ali drugih poskodb ter barvno enakomerna.
Obracun po m2 obloZene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:

Stenska keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE
WHITTE velikost kerami¢nih plos¢ic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta

stene kopalnic

3 Naprava cokla (tipske nizkostenske obrobe v kleti) ,ob  m’ 1,00
zidu v notranjih prostorih s talno keramiko povsod, kjer
stene niso obloZene iz ene vrste kerami¢nih plos¢ic
enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela viSine 10
cm, d= 1 cm s ploS&icami z obdelanimi robovi. Obracun
po m1 izdelanega cokla.

4 Izvedba stika stena - tlak s trajnoelesti¢nim kitom in m' 55,00 45,00
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

5 Naprava hidroizolacije v mokrih prostorin na izdelan m? 43,00 22,00

armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelasti¢nim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini Sirine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elasticen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, Cistil, wc-
jev 0z. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

Komplet s vsemi pomoznimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.
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Keramicarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec kerami€arskih del mora dati na vpogled vzorce
keramicnih plos¢ic, bordur, zaokroznic in zaklju€nih profilov
predvidenih za polaganje.

Oblaganje se lahko za&ne po pisni potrditvi vzorcev s strani
projektanta.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po
pravilu stroke.

Kerami¢ne ploScice se polagajo z lepljenjem na ze
pripravljeno povrsino.

Nacin polaganja dolo€i projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete

in barve po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za keramicarska dela
*merjenje na objektu

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konnega izdelka

=skladi§€enje materiala na gradbiscu

=atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
=ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
=dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

=vsi potrebni odri za izvajanje del

~usklajevanje z osnovnim nacrtom in usklajevanje s
projektantom

=popravilo eventualno povzro€ene Skode drugim izvajalcem
=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po konéanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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d)

|c/v. PODIIN TLAKI |

Stiki med razli¢nimi tlaki

Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1 27,00
nevidno pritrjen, vijacen, dimenzije 20x40 mm,

dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh razli¢nih podov.

Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.

Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v viSini!

TLAK V SOBAH

Dobava potrebnega materiala in naprava PVC tlaka-
VINIL v sobah. Na pripravljen oCis€en estrih nanesti
izravnalno maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste lepiti vinil
plos¢e. Ob stenah dobaviti in pritrditi zaklju¢ne
profilirane letve (m1 cca 135) po izboru projektanta, kar
zajeti v ceni. Smer in nacin polaganja po dogovoru z
arhitektom!

Vinilne talne obloge za obremenjene prostore:

v obliki rol ali plos¢ velikosti 900x470 mm,debeline 2,5 mm

brez ftalatov

ojacan sloj s steklenimi vlakni

TLA V SOBAH: v barvi npr. Kahrs 5702 Cape m?2 140,00
CodZERO SHEET ali enakovredno

ZAKLJUCNE PROFILIRANE LETVE V SOBAH m1 135,00

TLA V pREDPROSTORU: v barvi npr. Kahrs 5702 m? 24,00
Cape CodZERO SHEET ali enakovredno

ZAKLJUCNE PROFILIRANE LETVE V predprostorih m1 47,00

27,00

22,00

47,00

Podi in tlaki SKUPAJ:
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Opomba:
Izvajalec mora dati na vpogled vzorce in po izbranih
vzorcih naro iti material in izvesti dela.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del

*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti

izdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
=izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

=izdelavo obstenskih zaklju¢nih letev

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi$€enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
~usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s
projektom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem

|c/v. SLIKARSKA DELA |

1.  Slikanje mav¢nih sten - poldisperzijska barva.
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo
s predhodnim 2 x nim kitanjem povrsin, finim bruSenjem
povrsin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po
izboru arhitekta, z vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo dologi projektant !

( mavéne stene v sobah) m? 77,00
( mavéne stene v predprostoru) m2 34,00 34,00
( mavéne obloge v kleti in v 4.nadstropju) m? 32,00
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2.  Slikanje obstojecih opecnih/betonskih sten -
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in brusenje,
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z
vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi in transporti
materiala do mesta obdelave.

Barvo dologi projektant !
( obstojece stene) m? 369,00 87,00

3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavénih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrSine v tonu po izbiri projektanta, glede na
predstavljene vzorce. Celotno povrsino 2x kitati,
izravnati, obrusiti, fino zagladiti, o€istiti in impregnirati z
emulzijo in nato 2 x slikati z barvo za notranje
mavénokartonske povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( mavéni stropovi v kopalnicah ) m? 40,00 22,00
( mavéni stropovi v predprostoru ) m? 22,00 22,00

4.  Dobava potrebnega materiala in slikanje obstojecih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrSine v tonu po izbiri projektanta. Celotno povrSino
po potrebi kitati, obrusiti, fino zagladiti, in nato 2 x
slikati z barvo za notranje povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

( obstoje€i stropovi v sobah ) m? 140,00

5. Dodatno slikanje notranjih ometanih sten s kvalitetnim 2 211,00 56,00
brezbarvnim zakljuénim premazom za zas$cito mocno
obremenjenih delov sten

barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
bruSenjem, viSina 120 cm.
Barvo doloci projektant !
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Opomba:

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih narociti material

in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati

s podlago, povrSina izvedenega premaza mora biti
enakomerne strukture. Nanasa se na podlago pripravljeno
navodilu proizvajalca barve.

Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

rizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
=izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi§€enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
=usklajevanje z osnovnim nac¢rtom in posvetovanjem
s projektantom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem
=ciscenje delovisca med gradnjo In po koncanih delih in odvoz

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:
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1a.

|C/Vl. SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI

Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 ) - mokri prostori

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih  profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
maveénimi ploS€ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljiive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 260cm).

Ocenjena zvoc¢na izolativnost 55 dB

Fugiranje mavcnih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz treh delov, dolZine
1,85+1,20+1,20m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

1 kom

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!l

suhomontazna stena-mokri prostori

Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112) - mokri prostori

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih  profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
mavénimi plos¢ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

m2

m2

11,50

32,00
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Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 260cm).

Ocenjena zvocna izolativnost 55 dB

Fugiranje mavénih plo$¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolzine

1,67+0,35m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat
6 kom

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-mokri prostori

Suhomontazna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr.
KNAUF tip W113)

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih  profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga 2z impregniranimi
maveénimi plo§€ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljiive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 260cm).

Ocenjena zvoc¢na izolativhost 63 dB

Fugiranje mav¢nih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-mokri prostori

pregradna stena med sobami (3 kom)

m2

35,00
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b)

a)

b)

zapiranje odprtine demontiranih vrat v kopalnicah (3 m2 7,00
kom)
pregradna instalacijska stena med kopalnicami (6 kom) ~ m2 14,00

Suhomontazna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr.
KNAUF tip W113)

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih  profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga 2z impregniranimi
maveénimi ploS€ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljiive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 260cm).

Ocenjena zvocna izolativhost 63 dB

Fugiranje mavcnih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-suhi prostori

pregradna stena proti revizijskemu jasku (3 kom) m2 13,50
zapiranje odprtine demontiranih vrat (pozidava m2 4,00
prevelike odprtine)

zapiranje odprtine - prestavitev vrat (skrajno desna m2 2,00
soba)

Izdelava, dobava in montaza kovinske podkonstrukcije vratnih
podbojev v mavénih predelnih stenah :

UA profil iz plo€evine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavelim ) materialom in vsemi transporti.

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

Visina stene je 260 cm.
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(v mavénih stenah deb.12,5 cm )

Dodatno doplacilo !

(Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF
tip W112 ) - mokri prostori)

a) za enokrilna vrata velikosti 100x210 cm
b)  za enokrilna drsna vrata velikosti 100x210 cm

5. Suhomontazna instalacijska stena ( npr. KNAUF )
Izdelava, dobava in montaZza stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoje¢i steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih plo€evinastih profilov, obloga z mavénimi
vodoodpornimi plo§¢ami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene je do stropa, Sirina 15 cm.

Fugiranje mavénih plo$¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

6. Dobava in montaZa obloge strojnih instalacij z mavéno
kartonskimi plo§¢ami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomoznim in pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo,
izolacijo ter transporti. - ocena

a) K, P, 1.in 2. nadstropje

b) obloga zra¢nikov v 4.nadstropju

7. Drsni stik s steno

kom
kom

m2

m2

m2

m1

Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in detajlih

proizvajalca !

8.  Drsni stik s stropom

m1

Drsni stik med stropom in pregradno steno pri priCakovanem

upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm.
Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca !

1,00
9,00

22,00

16,00
14,00

134,00

43,00

6,00

9,00
7,00

94,00

18,00
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9. Dobava materiala in montaza obeSenih stropov iz
monolitnih mavénih ploS¢ 1x15,0 mm za mokre
prostore. Izvedba monolitnih mavénih ploS¢ (npr. po
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi
vso potrebno podkonstrukcijo za obeSanje in
pritrjevanje stropov (obeSanje cca 30 cm), obeSalna in
pritrdilna podkonstrukcija se fiksira na betonsko
konstrukcijo plos€e. Na robovih strop tesnjen in
zaklju€en po tipiziranem detajlu Knauf. Stiki plos¢
bandazirani, povrsine pripravljene za slikarska dela. V
stropu izdelatei izreze za potrebe strojne in elektro

opreme.
a) strop v kopalnicah m? 42,00 23,00
b)  strop v predprostorih m? 25,00 23,00

10. Dobava in montaza revizijskih vratic-mokri prostori;
montiranih v suhomontazne stropove - tipskih bele
barve velikosti 40x40 cm za dostop do instalacij.

a) kopalnice kom 10,00 6,00

10. Dobava in montaza revizijskih vratic-mokri prostori;
montiranih v suhomontazne stene - tipskih bele barve
velikosti 40x40 cm za dostop do CErpalidca.

a) kopalnice kom 3,00
11. Doplacilo za izvedbo ojaditvenega UA vratnega profila m1 55,00 33,00
12. ' Doplacilo za izvedbo ojacitev za sanitarne elemente,

vkljuéno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi
plos¢ami, fugirno maso in ojacitvenim bandaznim

trakom:
- umivalniki = 4 kom
- WC skoljka = 16 kom kos 18,00 6,00

roCaj z WC skoljko =4kom
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13. Revizijska stenska loputa pozarne izvedbe F 90 za
dostop do strojnih in elektriénih instalacij v pregradni
steni

Dobava in montaza revizijskih loput z alu-okvirjem,
eloksirano, s skritim zapiralnim in  te€ajnim
mehanizmom in varovalno lovilno roc&ico, z vgrajeno
oblogo iz mavéne ploS€e in profilnim tesnilom na
notranjem pokrovu oz. zunanjem okvirju , vgradnja v
steno, pozarna izvedba.

Za oblogo debeline: 12,5 mm

a) revizijska loputa dimenzije 60/60 cm
kom

kom

3,00

Suhomontazne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:

Tehnolo$ke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v

skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor Zeli izvajalec

prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom

potrditi projektant.
Izvajalec mora pred priCetkom izdelave predelnih sten in

stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu.

Izvajanje na objektu se lahko zaéne , ko arhitekt potrdi risbe

in vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montaznih predelnih

sten in oblog tudi:

=izvedba stikov montaznih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom

*bandaziranje stikov mavéno kartonskih plo§¢ medsebojno

=nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne

ojacitve pri odprtinah za vratne podboje

Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvo¢na

izolirnost ostane nespremenjena.
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Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in
stropove

*merjenje na objektu

=izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo z detajli

sizdelavo vseh izraGunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesi

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
=izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montazne predelne stene

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konnega izdelka

=skladi§€enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s

s projektantom

=popravilo eventualno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem
=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po konéanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/VI. RAZNA DELA

1.  Prilagoditev stre$ne kritine obstojece strehe na stiku z  kom 4,00 2,00
novimi preboji za zra€nike iz kopalnic, vklju¢no z vsem
potrebnim materialom za izvedbo.

Zaradi izvedbe prezracevanja novih kopalnic, je
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v
obmocju prebojev zaCasno odstraniti, po koncanih
delih pa primerno zakljugiti in zatesniti. Predvideno je,
da se izvedejo nove kovinske obrobe (lahko tudi tipske)
in ustrezno tesnjenje.

Komplet vsa dela in potrebni material, ter vsi prenosi.
Potrebno je upostevati vse zas¢itne ukrepe za delo na
strehi!

2. Prestavitev in prilagoditev prezraevalne redetke in kom 3,00
predelava prezracevalnega kanala, vklju¢no z vsem
potrebnim materialom za izvedbo.

3.  Projekt izvedenih del kom 1,00 1,00
4.  Projektantski nadzor ur 23,00 12,00
Razna dela
Opomba:
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OBSTOJECE STENE

RUSITVE

investitor:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ

ODDELEK "D , SO KPRO VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
d.o.o.
PZI
vodja projekta: ekt VRSTA PROJEKTA:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA ZAPS 1977 oojert: 1. ARHITEKTURA
’ REKONSTRUKCIJA

pooblad&eni inZenir strojniStva: RISBE: TLORIS PRITLICJA/KLETI

Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA ZAPS 1977 OBSTOJECE STANJE + RUSITVE
izdelal: . Stevilka projekta: | datum izdelave: S .

Gabrijela Segula, inZ. gradb. 75-PZ1/2021 Maj 2022 merilo: 1:50 'R|Sba §: 1




nadaljevanje hodnika
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Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi
obstojeCemu stanju na terenu!

Detajli in izmere se zaradi razmer na terenu
prilagodijo obstoje¢emu stanju.

Mere preveriti na licu mestal

investitor:
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OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA VRATA
MATERIAL: KOVINSKI  PODBOJ PORAVNANI S STENO, ZAOBLJENI ROBOVI
BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERICA , 3 SLOJNA, OBOJESTRANSKO
OBLOZENA Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO
KLJUCAVNICA: CILINDRICNA KLJUCAVNICA
KLJUKA: HOPPE /AMSTERDAM MAT KROM Z LOSCENIM SCITOM
DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
SVETLA ODPRTINA :  100/210 cm
GRADBENA ODPRTINA:  104/212 cm
STENA: MONTAZNA 12,5 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnije!
LIST st 2
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I
OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA VRATA
MATERIAL: KOVINSKI  PODBOJ PORAVNAN S STENO, ZAOBLJENI ROBOVI
BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERICA , 3 SLOJNA, OBOJESTRANSKO
OBLOZENA Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO
KLJUCAVNICA: CILINDRICNA KLJUCAVNICA
KLJUKA: HOPPE /AMSTERDAM MAT KROM Z LOSCENIM SCITOM
DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
SVETLA ODPRTINA :  110/208 cm
GRADBENA ODPRTINA:  120/210 cm
STENA: MONTAZNA 30 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnije!
LIST St.3
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OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA DRSNA VRATA
MATERIAL: LESENI PODBOJ
BARVA: PO [ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERNA PLOSCA, OBOJESTRANSKO

OBLOZENA Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO PQOVRSINO
DEB.KRILA max.40mm

BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA

KLJUKA: OKROGLA VTOPLJENA

DODATNO: VODILA VGRAJENA NA STENO, NASADILA, MASKA
SVETLA ODPRTINA  :  90/210 c¢m
GRADBENA ODPRTINA: ~ 100/215 cm
STENA: MONTAZNA 12,5 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnije!
LIST St.
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12

DESNA

OPIS:

MATERIAL:
BARVA:
KRILO:

KLJUCAVNICA:

KLJUKA:
DODATNO:

SVETLA ODPRTINA

108

ENOKRILNA NOTRANJA LESENA VRATA

KOVINSKI' PODBOJ PORAVNAN S STENO, ZAOBLJENI ROBOVI

PO 1ZBORU PROJEKTANTA

LESENO — POLNA IVERICA , 3 SLOJNA, OBOJESTRANSKO
OBLOZENA  Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO

CILINDRICNA KLJUCAVNICA
HOPPE /AMSTERDAM MAT KROM Z LOSCENIM SCITOM

4 JEKLENA NASADILA

90/210 cm

GRADBENA ODPRTINA: ~ 100/215 cm

STENA:

OPECNA 30 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnje!

LIST St

1
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OPIS: DVOKRILNA NOTRANJA LESENA DRSNA VRATA
MATERIAL: LESENI PODBOJ
BARVA: PO |ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERNA PLOé(YJA, OBOJESTRANSKO

OBLOZENA  Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO

BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA
KLJUKA: OKROGLA VTOPLJENA
DODATNO: VODILA VGRAJENA NA STENO, NASADILA, MASKA
2 x KRILO Sirine 50 cm
SVETLA ODPRTINA  :  90/210 cm
GRADBENA ODPRTINA:  100/215 cm
STENA: MONTAZNA 12,5 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnje!
LIST st. 5




DU PTUIJ - Enota PTUJ- oddelek E Rekapitulacija

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva ulica 10,
2250 Ptuj

OBJEKT : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ - oddelek E
UREDITEV KOPALNIC v 1., 2. in 3. NADSTROPJU

PREDMET : Projektantski popis

PREDMET : Projektantski popis gradbeno - obrtnisSkih del
ST.PROJ. : 75-PZ1/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA

ODSTRANJEVALNA DELA
GRADBENA DELA
OBRTNISKA DELA

ow»

VSE SKUPAJ BREZDDV
22 % DDV

VSE SKUPAJ zDDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inZ.arh.
lzdelala: Gabrijela Segula, inZ.gradb.

GoriSnica, junij 2022



DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E

Al
Al

A) ODSTRANJEVALNA DELA

Pripravljalna dela
Odstranitve

odstranjevalna dela

ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehniéne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u

upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten

pri opisih upostevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej



DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E odstranjevalna dela

C/ RUSITVENA DELA
All Pripravljalna dela

1.  Lodcitev obmodja posegov od obstojecih prostorov s komplet 3,00
pralno locilno fiksno steno do stropa viSinew cca 2,6 m in
dolzine cca 7 m, postavljeno na hodniku z vgrajenimi
vrati - za preprecitev prasenja v obmocju posegov .
Stena mora biti stabilna in postavljena ves Cas izvedbe
del. Ponuditi komplet z montazo in demontazo, vsem
pritrdilnim in sidrnim materialom . Tam kjer stene ni
mozno postaviti se izvede zascita s PVC folijo.

V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ciS¢enje med
gradnjo zaradi praSenja v ¢asu uporabe

2. Kompletna selitev obstojece opreme v 1.,2. in komplet 1,00
3.nadstropju vobmocju gradbenih posegov v za¢asne
prostore, ki jih dolo€i investitor.
Odstranitev obstojeCega pohistva z odnosom na zacasno
deponijo, ki jo dolo¢i investitor, kasneje ponovna
namestitev (omare, postelje, TV,..).

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta iz omreZja ocenjeno 1,00
elektricnega napajanja, odklop objekta iz omreZja
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za ruSitvena dela ur 9,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upostevati je vse zadeve predpSisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upoStevati postavitev vseh
delovnih odrov !



DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E

a)

A/ll. Odstranjevalna dela

RusSenje obstojeCega opefnega zidu za izvedbo nove
kopalnice, porusi se predvidoma do nosilca (po potrebi
priprava leziS§¢ za preklado), vkljuéno z nakladanjem in
odvozom ruSevin Vv trajno deponijo, na razdaljo do 15km,

ruSenje je strojno. Potrebno je polivanje ruSevin proti
Avii~ns nraha

Odstranitev finalnih PVC tlakov v sobah v obmocju
ureditve , odvoz v trajno deponijo na razdaljo
maksimalno 25 km, vklju¢no s placilom takse. Z vsemi
potrebnimi fazami dela.

1., 2. in 3. nadstropje

PVC + obstenski zakljucki

Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v obmocju
ureditve novih kopalnic v 1., 2. in 3 nadstropju (novi
odtoki) do plosce, cca 15 cm,, odvoz v trajno deponijo
na razdaljo maksimalno 25 km, vklju¢no s placilom takse.
Z vsemi potrebnimi fazami dela. Prlprava podlage za

SN | FR R | Sy iy cmmaladall aaatal

cementm estrih deb. 6 0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno

plosca za talno ogrevanje -3 cm - ocenjeno
termoizolacija 5 cm - ocenjeno

Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev , na
hodniku za navezavo nove odto&ne kanalizacije na
obstojeci kanalizacijski jasek, (novi odtoki) do plosce,
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo
maksimalno 25 km, vkljuéno s placilom takse. Z vsemi

[P R SV UG 7 SEQUEPGUIRS S DIy DG i Y RGOSR | [ S P | A

keramika 1 cm

cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno
termoizolacija 8 cm - ocenjeno

Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev ,
kapela, za navezavo nove odto¢ne kanalizacije na
obstojeci kanalizacijski jasek, (novi odtoki) do plosce,
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo
maksimalno 25 km, vkljuéno s placilom takse. Z vsemi

[PRPR IR SV S S SR S Dy DR o YR RGNS S | [ S S | A

keramika 1 cm

cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno
termoizolacija 8 cm - ocenjeno

Sekanje reg v opec¢nih stenah za izvedbo instalacij,
vklju€no z vsemi deli, nakladanjem in odvozom rusevin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno

m3

m2

m2

m3

m3

5,50

136,00

14,00

0,50

0,50

13,00

odstranjevalna dela



DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E

odstranjevalna dela

7. lzvedba prebojev v temeljih za izvedbo instalacij kom 1,00
velikosti cca 30/30 cm, vkljuéno z vsemi deli,
nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo na
razdaljo do 15km - za navezavo na obstojeci
kanalizacijski jasek v kleti
8. lzvedba prebojev v talnih plo$€ah in strehi, vrtanje
betona, vklju¢no z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom ruSevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi
za kanalizacijo fi 12 cm kom 2,00
za prezraCevanije fi 11cm kom 9,00
za prezracevanje fi 11cm (preboj za oddusnike skozi kom 3,00
streho)
9. Nakladanje in odvoz ruSevin v trajno deponijo na razdaljo m3 2,00
do 15km
10. Ciséenje po rusitvenih delih, obradun po dejanskih
stroskih
V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ciS€enje med
gradnjo zaradi praSenja v Casu uporabe in postavitev
ustrezne zaScite proti obstoje€im preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, ploS¢e za zacasno loCitev,
)
1., 2. in 3.nadstropje m2 130,00
klet m2 15,00
SKUPAJ:
Razna odstranjevalna dela
1. Pomog obrtnikom in inStalaterjem, razna izsekavanja, ...
al KVur ur 10,00
b/ PKVur ur 10,00
SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:
odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km

¢isS€enje med in po rusitvenih posegih se predvidi v m2

Ponudnik je dolzan stanje in mere preveriti na objektu
pred izdelavo in oddajo ponudbe za rusitvene posege !

Upostevati je vse zadeve predpisane za varno delo !



DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E odstranjevalna dela

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dviznih plos¢adi...

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi rezanje
konstruktivnih elementov na manj$e kose - zaradi lazjega
prenosa.

Pri ruSitvenih delih se morajo v enotnih cenah upostevati
vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta
statike zapisani v tehni¢nem poro€ilu in priloZzenih

projektih in nacrtih ter drugih delihe tega popisa in tehni€nem poro€ilu.
OPOMBA : Cis&enje vozil, delovnih strojev,...pred izstopom

iz okacije gradbi$¢a na obcinske in drzavne ceste so v

domeni izvajalca !
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B) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

B/ll. ZIDARSKA DELA
B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in pri¢etkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upostevati navedene materiale in opremo
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naro¢nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile
na manjsi kakovosti bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam.

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse
grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in
neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo

splosna dolocila standardiziranih opisov del za

visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je

upostevati ves potrebni material, delo in

transporte vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolZzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so
potrebni za tehni¢no pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr.

razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in
podobno).

Opomba - v ceni upostevati:
Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazZenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material
pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiscu

Gradbena dela
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*

upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej
B/ GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z
enakovrednimi !

Bll. Zidarska dela

Vgraditev notranjih drsnih vrat sanitarij v novo montazno  kom
steno deb. 10cm, sidrati v steno, vkljuéno z vsemi
dodatnimi deli in transporti

velikosti 90x210cm

Popravilo sten zaradi sekanja reg , naprave prebojev za m'
instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

ocenjeno

Pomo¢ pri vgradniji talnih sifonov kom

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi v tlaku v kleti, m3
komplet z obbetoniranjem (navezava nove odto¢ne

kanalizacije na obstojeci kanalizacijski jasek). Vkljuéno z

vsemi potrebnimi fazami dela, potrebnim materialom in
transportom do mesta vgraditve. (ocena)

Cig&enje objekta med in po kon&ani gradnji
1., 2. in 3.nadstropje m2
klet m2

Zidarska pomoc¢ obrtnikom in indtalaterjem, razna

izsekavanja,...

KV ur ur
PKV ur ur

Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod novimi m2

tlaki v kleti z 1x osnovni hladni premaz in varjeni
bitumenski trak - npr." Izotekt V4 Plus" ali enakovredno, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

3,00

13,00

3,00

1,00

130,00

15,00

5,00
5,00

3,00

Zidarska dela SKUPAJ :

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela

Gradbena dela
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=vsa potrebna merjenja

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi$¢enje materiala na gradbis¢u

*vse potrebno delo do kon¢nega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektantom

=preizku$anje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne $kode povzro€ene ostalim izvajalcem

=CiS¢enje delovis€¢a med gradnjo in po koncanih delih in sprotni odvoz
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

V enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh delovnih
odrov !

B/IV. Odranje

1 Montaza in demontaza lahkih premi¢nih delovnih odrov do
vidine 2,00 m.
enkratno postavitev za €as, ki je potreben
za vsa dela na objektu.

1., 2. in 3.nadstropje m2 130,00
klet m2 15,00
Odranje SKUPAJ :
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Cil.
C/.

C/.
Civ.

C/V.

C/VL.
CIVIL.

C) REKAPITULACIJA OBRTNISKIH DEL

MIZARSKA DELA

PODLOGE ZA TLAKE

KERAMICARSKA DELA

PODI IN TLAKI

SLIKARSKA DELA

SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI
RAZNA DELA

Obrtniska dela

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22 %)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in priCetkom del je treba vse
opise, mere, koli€ine in obdelave kontrolirati po zadnje
veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je
opozorjen da mora upoStevati navedene materiale in
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naroc&nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjsi kakovosti
bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in
dimenzijah posameznih materialov).

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del
upostevati vse grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V
primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je

dolZan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splosna dolocila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolzan pri ponudbi upostevati vse
povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni
pritrdilni material, vezni, tesnilni material,
podkonstrukcije in podobno.

10
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Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce
vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbid¢u in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,

ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u
upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

*  pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebe;j

. Delavniski nacrti in skice niso predmet tega projekta in
jih je izvajalec del dolzan zagotoviti v skladu z zakonom

11
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a)

|cn. MiZARSKA DELA |

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

Izdelava, dobava, montaza in vgraditev lesenih
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v
suhomontazne stene in opec€ne stene. Z vrati dobaviti
in zmontirati tudi stenske zaklju¢ne letve in talne
odbojnike, brez pragov. Pred naro€ilom vse mere in
Stevilo komadov preveriti, ter loiti leva oz. desna vrata.
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih
izvajalca, s predhodno potrditvijo!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.

Vrata primerna za domove, skrita nasadila,....

Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna,
obojestransko oblozena z imitacijo furnirja, z gladko
povrsino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjaveco kljuko npr.
HOPE, vgrajena klju¢avnica, okovje srednjega
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjave¢o
kljuko npr. HOPE, vgrajena klju¢avnica za sanitarije,
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

Notranja vrata ( POZ DV1) kom
Opis vrat : lesena enokrilna notranja drsna vrata

Gradbena odprtina: 98 x 214 cm

Svetla odprtina : 90 x 210 cm

Odpiranje: drsna - leva

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim

Scitom

Klju€avnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢cnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojecimi)
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba

Stena: montazna 10 cm

( po shemi )

Dobava in montaza zaobljene lesene zasCitne letve m
ostrih robov, viSine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan

z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vklju¢no

z zaobljenimi zaklju€ki, vsem pomoznim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

Demontaza in ponovna montaza lesenega spuséenega m2
stropa v kleti v obmocdju izvedbe novega odtoka
kanalizacije - pod stropom. Vkljuéno z vsem pomoznim

in pritrdilnim materilom, deli, odri in transporti. Potrebno

se je prilagoditi obstoje€emu stanju na terenu

12

3,00

4,00

2,00

Obrtniska dela
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Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE,
imeti morajo skrite pante Na vseh vratih upostevati
napisne table po vzoru obstojecih (lesene ploscice v
sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, kot
npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti
odgovarjati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti
je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Dimenzije nosilnih elementov je dokazati z analizo
konstrukcij. Vse elemente okovja mora

pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del
izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli,
katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko zaéne, ko arhitekt s
podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za sanitarne stene
*merjenje na objektu

sizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli
=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelava elementov v delavnici in montaza na objektu
*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem s
=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim
izvajalcem

=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po kon¢anih delih
in odvoz odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

13
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lcm. PODLOGA ZA TLAKE |

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1.  TLAK kopalnic v 1., 2. in 3. nadstropju
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : m? 14,00
na podbeton ali betonsko ploS¢o poloziti :
betonski plavajoCi (mikro)armiran estrih , d=6-7cm v
naklonu, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom
izolacije. Mikroarmatura iz polipropilenskih vliaken 0,9
kg/m3 estriha.
PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK') deb. 5,0 cm

2. TLAK Vv kleti - popravilo
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : m? 3,00
na podbeton ali betonsko plo$¢o poloziti :
betonski plavajo€i (mikro)armiran estrih d=6cm , fino
zaglajen . Mikroarmatura iz polipropilenskih viaken 0,9
kg/m3 estriha.
PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK') deb. 8 cm

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti s nacrtom zahtevane
tehni¢ne karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo.

Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehniéni nacr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.

Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom
potrdil projektant.

Tehni¢ni naért mora vsebovati:

=pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz nacrta

=porocilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo

sizjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta
pridobil porocilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani
pooblascene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli
laboratorijska porocila tujih institucij

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:
*vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake

*vsa potrebna merjenja

14
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=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

=vse potrebno delo do konénega izdelka

*vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektom

=preizkusanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

| c/mi. KERAMICARSKA DELA |

1 Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih oblog z
na dezifekcijska sredstva odpornimi nedrse¢im R11
keramicnimi plos€icami 1. kvalitete, ploS€ice morajo
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene
naklonske estrihe izvesti hidroizolacijski sloj izveden z
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano
armirno mrezico, mrezica se prekrije z drugim lepilnim
slojem, na katerega polagati kerami¢ne ploS¢ice (tanko
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi, ob
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se
izvede vodotesen elastiCen kotni tesnilni trak (npr.
Kemaband) (npr. izvedba po polnolepljenem sistemu
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).

Fuge Sirine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso, stiki
ploscic v kotih s stenami se izvedejo z
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obra¢un po m2
oblozene povrsine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE MIX
MATTE; velikost keramicnih plo$c¢ic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta

tlaki kopalnic m? 12,00
popravilo tlaka v kleti m? 3,00
2. Dobava materiala in oblaganje sten v kopalnicah z m? 66,00

odpornimi kerami¢nimi ploS&icami 1.kvalitete, ploScice
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta.
PloS¢ice s prvovrstnim lepilom lepiti na stene "stik na
stik".

15
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Visina polaganja: do spu$¢enega stropa H=270 cm
Fuge Sirine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno Siroke in se
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madezev,
razpok ali drugih poskodb ter barvno enakomerna.
Obracun po m2 oblozZene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:

Stenska keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE
WHITTE velikost keramic¢nih plo§¢ic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta

stene kopalnic

3 Naprava cokla (tipske nizkostenske obrobe v kleti) , ob m' 1,00
zidu v notranjih prostorih s talno keramiko povsod, kjer
stene niso oblozene iz ene vrste keramicnih ploscic
enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela viSine 10
cm, d= 1 cm s plosc¢icami z obdelanimi robovi. Obracun
po m1 izdelanega cokla.

4.  Izvedba stika stena - tlak s trajnoelesti¢nim kitom in m' 26,00
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

5. Naprava hidroizolacije v mokrih prostorin na izdelan m? 12,00

armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelasticnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini Sirine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elasticen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, Cistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

Komplet s vsemi pomoznimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.

Keramicarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec keramiCarskih del mora dati na vpogled vzorce
keramicnih plosc¢ic, bordur, zaokroznic in zaklju¢nih profilov
predvidenih za polaganje.

Oblaganje se lahko za¢ne po pisni potrditvi vzorcev s strani
projektanta.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po
pravilu stroke.

Kerami¢ne ploS€ice se polagajo z lepljenjem na Ze
pripravljeno povrsino.

Nacin polaganja doloci projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete

in barve po izbiri projektanta.

16
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Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za keramiCarska dela
*merjenje na objektu

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

=atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
=ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
=dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

=vsi potrebni odri za izvajanje del

~usklajevanje z osnovnim nacértom in usklajevanje s
projektantom

=popravilo eventualno povzro€ene skode drugim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

|cnv. PODIIN TLAKI |

Stiki med razli€nimi tlaki

Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1
nevidno pritrjen, vijaten, dimenzije 20x40 mm,

dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh razli¢nih podov.

Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.

Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v visini!

TLAKV SOBAH

Dobava potrebnega materiala in naprava PVC tlaka-
VINIL v sobah. Na pripravljen oci§¢en estrih nanesti
izravnalno maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste lepiti vinil
plosSce. Ob stenah dobaviti in pritrditi zaklju€ne
profilirane letve (m1 cca 124) po izboru projektanta, kar
zajeti v ceni. Smer in nacin polaganja po dogovoru z
arhitektom!

Vinilne talne obloge za obremenjene prostore:

v obliki rol ali ploS¢ velikosti 900x470 mm,debeline 2,5 mm
brez ftalatov

ojacan sloj s steklenimi vlakni

TLA V SOBAH: v barvi npr. Kahrs 5702 Cape m?
CodZERQO SHEET ali enakovredno

ZAKLJUCNE PROFILIRANE LETVE V SOBAH m1

leseni pod - popravilo

Dobava in popravilo lesenega poda v kleti (po izvedbi
navezave na kanalizacijo), komplet vsa dela in material
Dobava potrebnega materiala in naprava lesenega
tlaka. Na pripravljen ociS€en estrih nanesti izravnalno
maso 0.3 cm, lepilo leseni pod - gotovi parket. Ob
stenah dobaviti in pritrditi lakirane zaklju¢ne profilirane
letve , kar zajeti v ceni.

parketi m2
niskostenske obrobe m1
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Podi in tlaki SKUPAJ:

Opomba:
Izvajalec mora dati na vpogled vzorce in po izbranih
vzorcih narog€iti material in izvesti dela.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del

*merjenje na objektu

=preizkusSanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelavo obstenskih zaklju¢nih letev

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s
projektom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem

[CIV.” SLIKARSKA DELA |

1. Slikanje mavcnih sten - poldisperzijska barva.
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo
s predhodnim 2 x nim kitanjem povrsin, finim brusenjem
povrsin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po
izboru arhitekta, z vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !
( mavéne stene v sobah) m? 56,00

( mavéne obloge v kleti in 4.nadstropju) m? 4,00

2. Slikanje obstojecih opecnih/betonskih sten -
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in bruSenje,
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z
vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi in transporti
materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !

( obstojece stene v sobah) m? 320,00
( obstojece stene v kletui in 4.nadstropju - popravilo- m? 20,00
ocena)
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3.

Dobava potrebnega materiala in slikanje mavénih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrsine v tonu po izbiri projektanta, glede na
predstavljene vzorce. Celotno povrSino 2x kitati,
izravnati, obrusiti, fino zagladiti, o€istiti in impregnirati z
emulzijo in nato 2 x slikati z barvo za notranje
maveénokartonske povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( mavéni stropovi v kopalnicah ) m?

Dobava potrebnega materiala in slikanje obstojecih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrsine v tonu po izbiri projektanta. Celotno povrsino
po potrebi kitati, obrusiti, fino zagladiti, in nato 2 x
slikati z barvo za notranje povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvr§enega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( obstojeéi stropovi v sobah ) m?

Dodatno slikanje notranjih  sten s kvalitetnim 2
brezbarvnim zakljuénim premazom za za$c¢ito mocno
obremenjenih delov sten

barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
bruSenjem, visSina 140 cm.

Opomba:

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih narociti material

in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati

s podlago, povrsina izvedenega premaza mora biti
enakomerne strukture. Nanasa se na podlago pripravljeno
navodilu proizvajalca barve.

Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem
s projektantom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=ciscenje delovisca med gradnjo In po koncanih delih in odvoz
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odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:

|c/vi. SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI |

1. Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip m2 25,00

W112 ) - mokri prostori

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni

kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih

plocevinastih profilov, pritrjienih v tla in strop,

obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi

maveénimi plos¢ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem

iz negorljive kamene volne med profili debeline

minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 270cm).

Ocenjena zvoc€na izolativnost 55 dB

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolzine

225 + 0,65 m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat
3 kom

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-mokri prostori

2. Suhomontazna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr. m2 28,50

KNAUF tip W113)

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
plo¢evinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavcnimi ploS¢ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

ViSina stene do stropa (cca 280cm).

Ocenjena zvocna izolativnost 63 dB

Fugiranje mavénih plos¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolzine
230+1,02m

3 kom

( vrata glej posebno postavko )

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-suhi prostori
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Izdelava, dobava in montaza kovinske podkonstrukcije vratnih
podbojev v mavénih predelnih stenah v 1., 2. in 3. nadstropju :
UA profil iz plo€evine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavecim ) materialom in vsemi transporti.

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

ViSina stene je 270 cm.

( v mav¢nih stenah deb.12,5 cm )

Dodatno doplagilo !

(Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF

tip W112 ) - mokri prostori)

za enokrilna vrata velikosti 90x210 cm, drsna kom
( odpiranje na zunaniji strani )

Dobava in montaza obloge strojnih instalacij z mavéno
kartonskimi ploS¢ami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomoznim in pritrdilnim materialom in izolacijo,
podkonstrukcijo ter transporti. - ocena

kopalnica (1., 2. in 3. nadstropje) m?
obloga zracnikov v 4.nadstropju m?2
obloga kanalizacijske cevi v kleti m?
Drsni stik s steno m1

Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in detajlih
proizvajalca !

Drsni stik s stropom m1
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pricakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm.

Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca !

Dobava materiala in montaza obeSenih stropov iz
monolitnih mav¢&nih plo$¢ 1x15,0 mm za mokre
prostore. Izvedba monolitnih mavénih ploS¢ (npr. po
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi
vso potrebno podkonstrukcijo za obeSanje in
pritrjevanje stropov (po potrebi - obstoje¢a
podkonstrukcija!), obesalna in pritrdilna podkonstrukcija
se fiksira na betonsko konstrukcijo plo§¢e. Na robovih
strop tesnjen in zakljucen po tipiziranem detajlu Knauf.
Stiki plos¢ bandazirani, povrsine pripravljene za
slikarska dela. V stropu izdelatei izreze za potrebe
strojne in elektro opreme.

strop v kopalnicah m?2

Dobava in montaza revizijskih vratic-mokri prostori;
montiranih v suhomontazne stropove - tipskih bele
barve velikosti 40x40 cm za dostop do in&talacij.

kopalnice kom
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9.

10.

11.

Suhomontazna instalacijska stena ( npr. KNAUF )
Izdelava, dobava in montaza stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstojeCi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih plo¢evinastih profilov, obloga z mavénimi
vodoodpornimi plo§¢ami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene je 120 cm, Sirina 15 cm.

Fugiranje mavénih plos¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolZina stene je 90 cm kom

Doplacilo za izvedbo ojacitvenega UA vratnega profila m'

Doplacilo za izvedbo ojacitev za sanitarne elemente,
vkljuéno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi
plos¢ami, fugirno maso in ojacitvenim bandaznim
trakom:

- umivalniki = 3 kom

- WC 8kolika = 3 kom

ro¢aj z WC Skoljko =3kom

kos

3,00

16,00

9,00

Obrtniska dela

Suhomontazne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor Zeli izvajalec
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.

Izvajalec mora pred pri¢etkom izdelave predelnih sten in
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu.
Izvajanje na objektu se lahko zaéne , ko arhitekt potrdi risbe
in vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montaznih predelnih
sten in oblog tudi:

sizvedba stikov montaznih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
*bandaziranje stikov mavéno kartonskih ploS¢ medsebojno
=nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojacitve pri odprtinah za vratne podboje

Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvo€na
izolirnost ostane nespremenjena.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in
stropove

*merjenje na objektu
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rizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo z detajli

sizdelavo vseh izradunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesi

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montazne predelne stene

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem s

s projektantom

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/XVI. RAZNA DELA

1. Prilagoditev stres$ne kritine obstojeCe strehe na stiku z  kom 3,00
novimi preboji za zra€nike iz kopalnic, vkljuéno z vsem
potrebnim materialom za izvedbo.

Zaradi izvedbe prezracevanja novih kopalnic, je
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v
obmocju prebojev zaasno odstraniti, po kon¢anih delih
pa primerno zakljuciti in zatesniti. Predvideno je, da se
izvedejo o nove kovinske obrobe (lahko tudi tipske) in
ustrezno tesnjenje.

Komplet vsa dela in potrebni material, ter vsi prenosi.
Potrebno je upostevati vse zasc¢itne ukrepe za delo na

strehi!
2. Projekt izvedenih del kom 1,00
3.  Projektantski nadzor ur 10,00
Razna dela
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OBSTOJECE STENE

0000

000

MONTAZNE STENE — NOVO

OPOMBA

Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi
obstojeCemu stanju na terenu!

Detajli in izmere se zaradi razmer na terenu
prilagodijo obstoje¢emu stanju.

Mere preveriti na licu mesta!

/{ N F I
@ 4 o
| Il g X &
O R T
0 |
50 s ]
. 1’0 7 o
> —
7% -
620
7|_
s ﬁmi Il
B
e
\| ;IT 00 -
77 . L
----------------- 72215472
- LO
—EOE . N v
g \\ ™75 i
f“ A SOBA /
\] PVC
/ 13.07 nR
v °
) &
€><. m
7
' 5
+ =N
/ﬂ Soba
8,273 m?
Kopalnica g
3,4118—m?
R
] (@) ) ﬂ
A\
/ im—" / —

investitor:
DOM UPOKOJENCEYV PTUJ
ODDELEK "E" '
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
SOKPRO... |,
vodja projekta: obiekt: VRSTA PROJEKTA:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA ZAPS 1977 JexL 1. ARHITEKTURA
REKONSTRUKCIJA v

pooblasceni inzenir : RISBE: TLORIS I. NADSTROPJA
Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA ZAPS 1977 NOVO STANJE
izdelal: . Stevilka projekta: | datum izdelave: N .
Gabrijela Segula, inZ. gradb. 75-PZ1/2021 Maj 2022 merilo: 1:50 'RISba §t: 14




20/ DVT  kom 5

=0

}
|
210

;‘T

100
x 0y
OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA DRSNA VRATA
MATERIAL: LESENI PODBOJ
BARVA: PO [ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERNA PLOSCA, OBOJESTRANSKO

OBLOZENA Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO PQOVRSINO
DEB.KRILA max.40mm

BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA

KLJUKA: OKROGLA VTOPLJENA

DODATNO: VODILA VGRAJENA NA STENO, NASADILA, MASKA
SVETLA ODPRTINA  :  90/210 c¢m
GRADBENA ODPRTINA: ~ 100/215 cm
STENA: MONTAZNA 12,5 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnije!
LIST St.




