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KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
Št. proj. 75-PZI/2021 – načrt arhitekture – »ENOTA PTUJ – oddelek D in E«    
 
 
1.   Tehnično poročilo 
 
2.   Popis del 
 
3.   Tehnični prikazi 
 

– prikaz celotnega območja obdelave 
 

Oddelek D: 
– tloris kleti – oddelek D- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 1.nadstropja – oddelek D- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 1.nadstropja – oddelek D- novo stanje  
– tloris 2.nadstropja – oddelek D- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 2.nadstropja – oddelek D- novo stanje  
– tloris 3.nadstropja – oddelek D- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 3.nadstropja – oddelek D- novo stanje  

- pozicije 
 

Oddelek E: 
– tloris pritličja/kleti – oddelek E- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 1.nadstropja – oddelek E- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 1.nadstropja – oddelek E- novo stanje  
– tloris 2.nadstropja – oddelek E- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 2.nadstropja – oddelek E- novo stanje  
– tloris 3.nadstropja – oddelek E- obstoječe stanje +rušitve 
– tloris 3.nadstropja – oddelek E- novo stanje  

- pozicije 















DU PTUJ - Enota PTUJ oddelek D Rekapitulacija

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
                        Volkmerjeva ulica 10,
                         2250 Ptuj

OBJEKT        : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ                                 
                        oddelek D
                       UREDITEV KOPALNIC v 1.,2. in 3.NADSTROPJU

PREDMET    :  Projektantski popis 

PREDMET    :  Projektantski popis  del
ŠT.PROJ.       : 75-PZI/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA 
Upravičeni 

stroški
neupravičeni 

stroški
skupno

A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
B. ELEKTRO DELA 
C. STROJNA DELA 

V S E  S K U P A J  BREZ DDV
9,5 % DDV

V S E  S K U P A J  z DDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inž.arh.
Izdelala: Gabrijela Šegula, inž.gradb.

Gorišnica, junij 2022
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DU PTUJ - Enota PTUJ oddelek D Rekapitulacija

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
                        Volkmerjeva ulica 10,
                         2250 Ptuj

OBJEKT        : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ                                 
                        oddelek D
                       UREDITEV KOPALNIC v 1.,2. in 3.NADSTROPJU

PREDMET    :  Projektantski popis 

PREDMET    :  Projektantski popis gradbeno - obrtniških del
ŠT.PROJ.       : 75-PZI/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA 
Upravičeni 

stroški
neupravičeni 

stroški
skupno

A. ODSTRANJEVALNA DELA
B. GRADBENA DELA 
C. OBRTNIŠKA DELA 

V S E  S K U P A J  BREZ DDV
9,5 % DDV

V S E  S K U P A J  z DDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inž.arh.

Izdelala: Gabrijela Šegula, inž.gradb.

Gorišnica, junij 2022
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

A)     ODSTRANJEVALNA DELA

cena 
upravičeni 

stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni ine 
neupravičeni 

stroški

A/I Pripravljalna dela
A/II Odstranitve

ODSTRANJEVALNA  DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

D D V  ( 9,5 %)
V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej

C/  RUŠITVENA DELA 

A/I Pripravljalna dela 

enota upravičeni 
stroški

neupravičeni 
stroški

cena na enoto cena 
upravičeni 

stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni in 
neupravičeni 

stroški

1. Ločitev območja posegov od  obstoječih prostorov s 
pralno ločilno fiksno steno do stropa in dolžine cca 6 m, 
postavljeno na hodniku z vgrajenimi vrati - za preprečitev 
prašenja v območju posegov .  Stena mora biti stabilna in 
postavljena ves čas izvedbe del. Ponuditi komplet z 
montažo in demontažo, vsem pritrdilnim in sidrnim 
materialom . Tam kjer stene ni možno postaviti se izvede 
zaščita s PVC folijo.  

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja  v času uporabe 

a. Stena se postavi v 3. nadstropju na hodniku komplet 1,00

b. Stena se postravi v 1., 2. in 3. nadstropju na hodniku (3 x 
2,20 m x 2.25 m)

komplet 1,00 1,00

2. Kompletna selitev obstoječe opreme v območju 
gradbenih posegov v začasne prostore, ki jih določi 
investitor. 

komplet 1,00 1,00

Odstranitev obstoječega pohištva z odnosom na začasno 
deponijo, ki jo določi investitor, kasneje ponovna 
namestitev (omare, postelje, TV,..).
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta  iz omrežja 
električnega napajanja, odklop objekta iz omrežja 
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

ocenjeno 1,00 1,00

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za rušitvena dela ur 8,00 2,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upoštevati je vse zadeve predpšisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh

delovnih odrov !
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

A/II.   Odstranjevalna dela 

1. Iztrganje obstoječih  notranjih vrat; z odvozom v trajno 
deponijo na razdaljo do 25,0 km, vključno s plačilom 
takse.

a) Notranja drsna vrata v kopalnice:
1., 2. in 3.nadstropje
velikosti 100x210 cm kom 6,00 6,00

b) Notranja drsna steklena vrat v sobo:
3.nadstropje
velikosti  295x210 cm kom 1,00

c) Notranja vrata v zadnjo sobo:
1., 2. in 3.nadstropje
velikosti 110x210 cm kom 3,00 3,00

2. Rušenje obstoječie suhomontažne stene proti 
revizijskemu jašku, višine do cca 260cm, predvidi se 
ročno in delno strojno delo,  odvoz v trajno deponijo na 
razdaljo maksimalno 25 km. Z vsemi potrebnimi fazami 
dela. V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev 
vseh delovnih odrov 

 m2 15,00

3. Rušenje obstoječega opečnega zidu za prestavitev vrat
v zadnjo sobo , ter stene z drsnimi vrati v obstoječe
kopalnice, ter pripravo ležišč za preklade, vključno z
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, na
razdaljo do 15km, rušenje je strojno. Potrebno je
polivanje ruševin proti dvigu prahu.

 m3 9,00 9,00

4. Demontaža sanitarne keramike,  odvoz v trajno deponijo 
na razdaljo maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. 
Z vsemi potrebnimi fazami dela. 
umivalnik  + baterija kom 4,00 3,00

wc školjka kom 3,00 3,00
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

tuš kad kom 3,00 3,00

5. Odbijanje obstoječe stenske keramike v območju
kopalnic , položene do stropa( 225 cm), vključno z
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, na
razdaljo do 15km. Potrebno je polivanje ruševin proti
dvigu prahu.

m2 50,00 46,00

6. Odstranitev finalnih tlakov  v območju ureditve novih 
kopalnic (nova kanalizacija v tleh), odvoz v trajno 
deponijo na razdaljo maksimalno 25 km, vključno s 
plačilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami dela. 
sobe 1., 2. in 3. nadstropje

a) PVC + obstenski zaključki m2 120,00 30,00

predprostori 1., 2. in 3. nadstropje

b) PVC + obstenski zaključki m2 28,00 28,00

klet

c) keramika + obstenski zaključki m2 3,00

7. Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v območju 
ureditve novih kopalnic(novi odtoki) do  plošče, cca 12 
cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo maksimalno 25 
km, vključno s plačilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami 
dela. Priprava podlage za izvedbo novih tlakov  v 
naslednji sestavi:

m2 42,00 21,00

- cementni estrih deb. 6,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- termoizolacija 5 cm - ocenjeno
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

8. Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev , na 
hodniku za navezavo nove odtočne kanalizacije na 
obstoječi kanalizacijski jašek, (novi odtoki) do  plošče, 
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo 
maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. Z vsemi 
potrebnimi fazami dela. Priprava podlage za izvedbo 
novih tlakov  v naslednji sestavi:

m3 0,50

- keramika 1 cm
- cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- termoizolacija 8 cm - ocenjeno

9. Sekanje reg v opečnih stenah za izvedbo instalacij,
vključno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno 

m' 72,00 55,00

10. Izvedba prebojev v stenah za izvedbo instalacij, velikosti
cca 30/30 cm, vključno z vsemi deli, nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
navezava na obstoječi odtok (leva kopalnica) 

kom 3,00

11. Izvedba prebojev v talnih ploščah in strehi, vrtanje
betona, vključno z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi 

za kanalizacijo fi 12 cm kom 4,00 3,00

za prezračevanje fi 11cm kom 22,00 11,00

za prezračevanje fi 11cm (preboj za oddušnike skozi
streho)

kom 4,00 3,00

12. Odstranitev in demontaža obstoječega MK plošč
spuščenega stropa - obstoječe kopalnice in predprostori -
zaradi izvedbe  instalacij (navezave na obstoječe vode)

m2 43,00 43,00

ostali obstoječi kanali (ocena) m2 10,00
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

13. Odstranitev in demontaža obstoječega MK plošč
spuščenega stropa zaradi izvedbe strojnih instalacij (v
kleti - po potrebi)

m2 5,00

14. Nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo na razdaljo
do 15km

m3 6,00 4,00

15. Čiščenje po rušitvenih delih, obračun po dejanskih
stroških

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja v času uporabe in postavitev
ustrezne zaščite proti obstoječim preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, plošče za začasno ločitev,
....)

1., 2. in 3.nadstropje m2 195,00 43,00

klet m2 10,00

SKUPAJ:
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DU PTUJ - enota Ptuj - oddelek D odstranjevalna  dela

Razna odstranjevalna dela

1r. Pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja,... 
a/ KV ur ur 12,00 3,00

b/ PKV ur ur 12,00 3,00

SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:

odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km 

čiščenje med in po rušitvenih posegih se predvidi v m2 

Ponudnik je dolžan stanje in mere preveriti na objektu 

pred izdelavo in oddajo ponudbe za rušitvene posege !

Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo ! 

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi

postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dvižnih ploščadi...

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi rezanje 

konstruktivnih elementov na manjše kose - zaradi lažjega 

prenosa.

Pri rušitvenih delih se morajo v enotnih cenah upoštevati 

vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta 

statike zapisani v tehničnem poročilu in priloženih 

projektih in načrtih ter drugih delihe tega popisa in tehničnem poročilu.

OPOMBA : Čiščenje vozil, delovnih strojev,…pred izstopom 

iz okacije gradbišča na občinske in državne ceste so v 

domeni izvajalca !
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DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Gradbena dela

B)      REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

cena 
upravičeni 

stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni ine 
neupravičeni 

stroški

B/II.    ZIDARSKA DELA 

B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  ( 9,5 %)
V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! 
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo 
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

*
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen 
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile 
na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse 
grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in 
neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  
transporte vgrajeno franko objekt!
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DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Gradbena dela

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so 
potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. 
razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije  in 
podobno).

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov

* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča

* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 
betoniranjem konstrukcij

* ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih

* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 
in pred razopaženjem betonskih elementov

* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 
ki je posebej prikazan v popisu

* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih 
in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej
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DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Gradbena dela

B/  GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom

določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z

enakovrednimi !

enota upravičeni 
stroški

neupravičeni 
stroški

cena na enoto cena 
upravičeni 

stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni in 
neupravičeni 

stroški

BII.    Zidarska dela 

1. Dobava in vgradnja opečnih montažnih preklad, komplet z
vsem potrebnim dodatnim materialom, deli in pransporti,
priprava in zalivanje ležišč L = 1,40 m, za zid deb 30 cm, 3
kom

m' 4,50 4,50

2. Vgraditev notranjih vrat v obstoječo steno/delno nova
odprtina deb. Cca 30cm, sidrati v steno, vključno z vsemi
dodatnimi deli in transporti

kom 6,00 3,00

2.1 Vgraditev notranjih vrat v sobo v montažno steno deb.
Cca 30cm, sidrati v steno, vključno z vsemi dodatnimi deli
in transporti

kom 1,00

3. Vgraditev notranjih vrat sanitarije v novo montažno steno
deb. 10cm, sidrati v steno, vključno z vsemi dodatnimi
deli in transporti

velikosti 108x213cm kom 1,00
drsnih ,velikosti 98x213cm kom 7,00 6,00

4. Popravilo sten zaradi sekanja reg , vgradnje vrat, naprave
prebojev za instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

m2 32,00 8,00

ocenjeno
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DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Gradbena dela

5. Pomoč pri vgradnji talnih sifonov kom 10,00 6,00

6. Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi v tlaku v kleti, 
komplet z obbetoniranjem (navezava nove odtočne 
kanalizacije na obstoječi kanalizacijski jašek). Vključno z 
vsemi potrebnimi fazami dela, potrebnim materialom in 
transportom do mesta vgraditve. (ocena)

m3 1,00

7. Čiščenje objekta med in po končani gradnji
1., 2. in 3.nadstropje m2 195,00 43,00

klet m2 10,00

8. Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna 
izsekavanja,...

a) KV ur ur 9,00 3,00
b) PKV ur ur 9,00 3,00

9. Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod novimi
tlaki v kleti z 1x osnovni hladni premaz in varjeni
bitumenski trak - npr." Izotekt V4 Plus" ali enakovredno, z
vsemi  pomožnimi deli in prenosi.  

m2 3,00

Zidarska dela SKUPAJ :
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DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Gradbena dela

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela

▪vsa potrebna merjenja

▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

▪skladiščenje materiala na gradbišču

▪vse potrebno delo do končnega izdelka

▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 

lestve, odri,…

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom

▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje

kvalitete z atesti

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in sprotni odvoz 
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v 
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo

▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

B/IV.   Odranje 

1 Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov do
višine 2,00 m.

enkratno postavitev za čas, ki je potreben 
za vsa dela na objektu.
1., 2. in 3.nadstropje m2 195,00 43,00

klet m2 10,00

Odranje SKUPAJ : 

V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih 
odrov !
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C)      REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
cena 

upravičeni 
stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni in 
neupravičeni 

stroški

C/I. MIZARSKA DELA
C/II. PODLOGE ZA TLAKE

C/III. KERAMIČARSKA DELA

C/IV. PODI IN TLAKI
C/V. SLIKARSKA DELA
C/VI. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI
C/VII. RAZNA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  (9,5 %)
V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse 
opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje 
veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je 
opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in 
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

16
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*

Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost 
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. 
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti 
bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se 
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno 
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in 
dimenzijah posameznih materialov).

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del 
upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V 
primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je 
dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte,
vgrajeno franko objekt!

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse 
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni 
pritrdilni material, vezni, tesnilni material, 
podkonstrukcije  in podobno. 

17
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Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za domove
* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten
* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej

*
Delavniški načrti in skice niso predmet tega projekta in 
jih je izvajalec del dolžan zagotoviti v skladu z zakonom

18



DU Ptuj - enota Ptuj oddelek D Obrtniška dela

C/I.  MIZARSKA DELA
enota upravičeni 

stroški
neupraviče
ni stroški

cena na 
enoto

cena 
upravičeni 

stroški

cena 
neupravičeni 

stroški

skupaj 
upravičeni in 
neupravičeni 

stroški

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

1. Izdelava, dobava, montaža in vgraditev lesenih 
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v 
suhomontažne stene  in opečne stene. Z vrati dobaviti 
in zmontirati tudi stenske zaključne letve in talne 
odbojnike, brez pragov. Pred naročilom vse mere in 
število komadov preveriti, ter ločiti leva oz. desna vrata. 
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih 
izvajalca, s predhodno potrditvijo!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.
Vrata primerna za domove, skrita nasadila,….
Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna, 
obojestransko obložena z imitacijo furnirja, z gladko 
površino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjavečo kljuko npr. 
HOPE, vgrajena ključavnica, okovje srednjega 
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjavečo 
kljuko npr. HOPE, vgrajena ključavnica za sanitarije, 
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

a) Notranja vrata ( POZ DV1) kom 3,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja drsna vrata 
Gradbena odprtina: 98 x 214 cm
Svetla odprtina : 90 x 210 cm
Odpiranje: drsna - leva
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom
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Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba
Stena: montažna 12 cm
( po shemi )

a) Notranja vrata ( POZ DV2) kom 6,00 6,00

Opis vrat : lesena dvodelna notranja drsna vrata 
Gradbena odprtina: 98 x 214 cm
Svetla odprtina : 90 x 210 cm
Odpiranje: drsna - leva
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom

Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba
Stena: montažna 12 cm
( po shemi )

c) Notranja vrata ( POZ V1 ) kom 3,00 3,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata 
Gradbena odprtina: 108 x 215 cm
Svetla odprtina : 100 x 210 cm
Odpiranje:  desna
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom

Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:štiri jeklena nasadila
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Stena: opečna 30 cm

d) Notranja vrata ( POZ V2 ) kom 1,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata 
Gradbena odprtina: 108 x 214 cm
Svetla odprtina : 100 x 210 cm
Odpiranje:  desna
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom

Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski poravnan s steno, finalni oplesk s 
sintetičnim emajlomBarva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:štiri jeklena nasadila
Stena: montažna 12,5 cm

e) Notranja vrata ( POZ V3 ) kom 1,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata 
Gradbena odprtina: 118 x 210 cm
Svetla odprtina : 100 x 206 cm
Odpiranje:  desna
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom

Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:štiri jeklena nasadila
Stena: opečna/montažna 30 cm

2. Dobava in montaža zaobljene lesene zaščitne letve
ostrih robov, višine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan
z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vključno
z zaobljenimi zaključki, vsem pomožnim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

m' 19,00 8,00
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3. Dobava in montaža lesenega držala v območju nove
pozidave na hodniku - 3. nadstropje (po vzoru
obstoječih), leseno držalo premazano z osnovnim
premazom in lakiran z mat lakom, kovinska pritrdila,
komplet z vsem pomožnim in pritrdilnim materilom, deli
in transporti

dolžina 1 m m' 1,00

dolžina 0,6 m m' 0,60

Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim 
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE, 
imeti morajo skrite pante  Na vseh vratih upoštevati 
napisne table po vzoru obstoječih (lesene ploščice 
v sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, 
kot npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Opomba:
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti 
odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti
je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. 
Dimenzije nosilnih elementov je dokazati z analizo 
konstrukcij. Vse elemente okovja mora 
pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del 
izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, 
katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s
podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
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Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za sanitarne stene
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim 
izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih 
in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/II.     PODLOGA ZA TLAKE

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAK kopalnic v 1., 2.  in  3 nadstropju 
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : 
na podbeton ali betonsko ploščo položiti :

m2 43,00 20,00

betonski  plavajoči (mikro)armiran estrih  ,  d=6-7cm v 
naklonu, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom 
izolacije. Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 
kg/m3 estriha.

PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 5,0 cm 

upoštevati vgradnjo kotne talne kanalete - 4 kom
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2. TLAK v kleti - popravilo
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : 
na podbeton ali betonsko ploščo položiti :

m2 3,00

betonski  plavajoči (mikro)armiran estrih  d=6cm , fino 
zaglajen . Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 
kg/m3 estriha.

PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 8 cm 

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane 
tehnične karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo. 
Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehnični načr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.
Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom 
potrdil projektant.

Tehnični načrt mora vsebovati:

▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda 
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta 
pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani 
pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli 
laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
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Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake

▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 
lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 
projektom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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 C/III.  KERAMIČARSKA DELA

1 Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih  oblog z 
na  dezifekcijska sredstva odpornimi nedrsečim R11  
keramičnimi ploščicami 1. kvalitete, ploščice morajo 
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene 
naklonske estrihe  izvesti  hidroizolacijski sloj izveden z 
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v 
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano 
armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim 
slojem, na  katerega polagati keramične ploščice (tanko 
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi,  ob 
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se 
izvede vodotesen elastičen kotni  tesnilni trak (npr. 
Kemaband)  (npr. izvedba  po polnolepljenem sistemu  
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).  

Fuge širine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso,  stiki 
ploščic v kotih s stenami se izvedejo z 
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi 
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim 
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obračun po m2 
obložene površine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE MIX 
MATTE; velikost keramičnih ploščic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
tlaki kopalnic m2 42,00 20,00

popravilo tlaka v kleti m2 3,00

2. Dobava materiala in oblaganje sten v kopalnicah  z 
odpornimi  keramičnimi ploščicami 1.kvalitete, ploščice 
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta. 
Ploščice s prvovrstnim lepilom lepiti na   stene "stik na 
stik".

m2 190,00 104,00
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Višina polaganja: do spuščenega stropa H=230 cm
Fuge širine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno 
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno široke in se 
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga 
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madežev, 
razpok ali drugih poškodb ter barvno enakomerna. 
Obračun po m2 obložene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:
Stenska keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE 
WHITTE  velikost keramičnih ploščic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
stene kopalnic

3 Naprava cokla (tipske nizkostenske obrobe v kleti)  , ob 
zidu v notranjih  prostorih  s talno keramiko povsod, kjer 
stene niso obložene iz ene vrste keramičnih ploščic  
enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela višine 10 
cm, d= 1 cm s ploščicami z obdelanimi robovi. Obračun 
po m1 izdelanega cokla. 

m1 1,00

4 Izvedba stika stena - tlak s trajnoelestičnim kitom in 
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

m1 55,00 45,00

5 Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan
armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelastičnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini širine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elastičen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, čistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

m2 43,00 22,00

Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.
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Keramičarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce 
keramičnih ploščic, bordur, zaokrožnic in zaključnih profilov 
predvidenih za polaganje.
Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani 
projektanta.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po 
pravilu stroke.
Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že 
pripravljeno površino.
Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete 
in barve po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za keramičarska dela
▪merjenje na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
▪vsi potrebni odri za izvajanje del
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in usklajevanje s 
projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode drugim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/IV.  PODI IN TLAKI

1 Stiki med različnimi tlaki
Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1 27,00 27,00

nevidno pritrjen, vijačen, dimenzije 20x40 mm,
dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh različnih podov.
Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.
Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v višini!

TLAK V SOBAH
2. Dobava potrebnega materiala in naprava PVC tlaka-

VINIL v sobah. Na pripravljen očiščen estrih nanesti 
izravnalno maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste lepiti vinil 
plošče. Ob stenah dobaviti in pritrditi zaključne 
profilirane letve (m1 cca 135) po izboru projektanta, kar 
zajeti v ceni. Smer in način polaganja po dogovoru z 
arhitektom!

Vinilne talne obloge za obremenjene prostore:
- v obliki rol ali plošč velikosti 900x470 mm,debeline 2,5 mm
- brez ftalatov
- ojačan sloj s steklenimi vlakni

a)
TLA V SOBAH: v barvi npr. Kahrs 5702 Cape 
CodZERO SHEET ali enakovredno

m2 140,00

b) ZAKLJUČNE PROFILIRANE LETVE V SOBAH m1 135,00

c)
TLA V pREDPROSTORU: v barvi npr. Kahrs 5702 
Cape CodZERO SHEET ali enakovredno

m2 24,00 22,00

d) ZAKLJUČNE PROFILIRANE LETVE V predprostorih m1 47,00 47,00

Podi in tlaki SKUPAJ:
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Opomba:
Izvajalec mora  dati na vpogled vzorce in po izbranih 
vzorcih naročiti material in izvesti dela. 

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
projektom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem

C/V.   SLIKARSKA DELA

1. Slikanje mavčnih sten - poldisperzijska barva. 
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo 
s predhodnim 2 x nim kitanjem površin, finim brušenjem 
površin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po 
izboru arhitekta, z vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi 
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( mavčne stene  v sobah) m2 77,00

( mavčne stene  v predprostoru) m2 34,00 34,00

( mavčne obloge v kleti in v 4.nadstropju) m2 32,00
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2. Slikanje obstoječih opečnih/betonskih  sten - 
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten 
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in  brušenje, 
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z 
vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi in transporti 
materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( obstoječe stene ) m2 369,00 87,00

3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavčnih 
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta, glede na 
predstavljene vzorce. Celotno površino 2x  kitati, 
izravnati,  obrusiti, fino zagladiti, očistiti in impregnirati z 
emulzijo in nato  2 x slikati z barvo za notranje 
mavčnokartonske površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstoječih tapet!
( mavčni stropovi v kopalnicah ) m2 40,00 22,00

( mavčni stropovi v predprostoru ) m2 22,00 22,00

4. Dobava potrebnega materiala in slikanje obstoječih  
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta. Celotno površino 
po potrebi kitati,  obrusiti, fino zagladiti,  in nato  2 x 
slikati z barvo za notranje površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

( obstoječi  stropovi v sobah ) m2 140,00

5. Dodatno slikanje notranjih ometanih sten s kvalitetnim
brezbarvnim zaključnim premazom za zaščito močno
obremenjenih delov sten

m2 211,00 56,00

barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
brušenjem, višina 120 cm. 

Barvo določi projektant !
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Opomba:
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na 
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material 
in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati
s podlago, površina izvedenega premaza mora biti 
enakomerne strukture. Nanaša se na podlago pripravljeno 
navodilu proizvajalca barve. 
Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem 
s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:
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       C/VI.  SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI

1. Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 )  - mokri prostori

m2 11,50

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 260cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 55 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz treh delov, dolžine
1,85+1,20+1,20m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

1 kom
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-mokri prostori

1a. Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 )  - mokri prostori

m2 32,00 32,00

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.
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Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 260cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 55 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolžine
1,67+0,35m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

6 kom
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-mokri prostori

2. Suhomontažna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr.
KNAUF tip W113 )  

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 260cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 63 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-mokri prostori

a) pregradna stena med sobami (3 kom) m2 35,00
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b)
zapiranje odprtine demontiranih vrat v kopalnicah (3 
kom)

m2 7,00

c)
pregradna instalacijska stena med kopalnicami (6 kom) m2 14,00 14,00

3. Suhomontažna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr.
KNAUF tip W113 )  

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 260cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 63 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-suhi prostori

a) pregradna stena proti revizijskemu jašku (3 kom) m2 13,50

b)
zapiranje odprtine demontiranih vrat  (pozidava 
prevelike odprtine)

m2 4,00

c)
zapiranje odprtine - prestavitev vrat  (skrajno desna 
soba)

m2 2,00 2,00

4. Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije vratnih  
podbojev v mavčnih predelnih stenah  :

* UA profil iz pločevine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavečim ) materialom in vsemi transporti.
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Višina stene je 260 cm. 
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( v mavčnih stenah deb.12,5 cm )
Dodatno doplačilo !
(Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF
tip W112 )  - mokri prostori)

a) za enokrilna vrata velikosti 100x210 cm kom 1,00
b) za enokrilna drsna vrata velikosti 100x210 cm kom 9,00 6,00

5. Suhomontažna instalacijska stena ( npr. KNAUF ) 
Izdelava, dobava in montaža stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoječi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih pločevinastih profilov, obloga z mavčnimi
vodoodpornimi ploščami d=12,5 mm .

m2 22,00

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene je do stropa, širina 15 cm. 
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

6. Dobava in montaža obloge strojnih instalacij z mavčno
kartonskimi ploščami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomožnim in pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo,
izolacijo  ter transporti.  - ocena

a) K , P, 1. in 2. nadstropje m2 16,00 9,00

b) obloga zračnikov v 4.nadstropju m2 14,00 7,00

7. Drsni stik s steno m1 134,00 94,00
Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in detajlih 
proizvajalca ! 

8. Drsni stik s stropom m1 43,00 18,00
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pričakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm. 
Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca ! 
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9. Dobava materiala in montaža obešenih stropov iz 
monolitnih mavčnih plošč 1x15,0 mm za mokre 
prostore. Izvedba  monolitnih  mavčnih  plošč (npr. po 
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi 
vso potrebno podkonstrukcijo za obešanje in 
pritrjevanje stropov (obešanje cca 30 cm), obešalna in 
pritrdilna podkonstrukcija se fiksira na betonsko 
konstrukcijo plošče.  Na robovih strop tesnjen in 
zaključen po tipiziranem detajlu Knauf. Stiki plošč 
bandažirani, površine pripravljene za slikarska dela. V 
stropu izdelatei izreze za potrebe strojne in elektro 
opreme.

a) strop v kopalnicah m2 42,00 23,00

b) strop v predprostorih m2 25,00 23,00

10. Dobava in montaža revizijskih vratic-mokri prostori; 
montiranih v suhomontažne stropove - tipskih bele 
barve velikosti 40x40 cm za dostop do inštalacij.

a) kopalnice kom 10,00 6,00

10. Dobava in montaža revizijskih vratic-mokri prostori; 
montiranih v suhomontažne stene - tipskih bele barve 
velikosti 40x40 cm za dostop do črpališča.

a) kopalnice kom 3,00

11. Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila m1 55,00 33,00

12. Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, 
vključno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi 
ploščami, fugirno maso in ojačitvenim bandažnim 
trakom:
- umivalniki =  4 kom
- WC školjka =  16 kom kos 18,00 6,00
ročaj z WC školjko =4kom
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13. Revizijska stenska loputa požarne izvedbe F 90 za
dostop do strojnih in električnih instalacij v pregradni
steni  

Dobava in montaža revizijskih loput z alu-okvirjem,
eloksirano, s skritim zapiralnim in tečajnim
mehanizmom in varovalno lovilno ročico, z vgrajeno
oblogo iz mavčne plošče in profilnim tesnilom na
notranjem pokrovu oz. zunanjem okvirju , vgradnja v
steno, požarna izvedba.
Za oblogo debeline: 12,5 mm 

a) revizijska loputa dimenzije 60/60 cm kom 3,00

kom

Suhomontažne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v 
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave predelnih sten in 
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. 
Izvajanje na objektu se lahko začne , ko arhitekt potrdi risbe 
in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih
sten in oblog tudi:
▪izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih 
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
▪bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
▪nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojačitve pri odprtinah za vratne podboje
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna 
izolirnost ostane nespremenjena.
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Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in 
stropove
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
▪izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, 
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesi 
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montažne predelne stene
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/VI. RAZNA DELA

1. Prilagoditev strešne kritine obstoječe  strehe na stiku  z 
novimi preboji za zračnike iz kopalnic, vključno z vsem 
potrebnim materialom za izvedbo.

kom 4,00 2,00

Zaradi izvedbe prezračevanja novih kopalnic, je 
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v 
območju prebojev začasno odstraniti,  po končanih 
delih pa  primerno zaključiti in zatesniti. Predvideno je,  
da se izvedejo nove kovinske obrobe (lahko tudi tipske) 
in  ustrezno tesnjenje.

Komplet vsa dela in potrebni material, ter vsi prenosi. 
Potrebno je upoštevati vse zaščitne ukrepe za delo na 
strehi!

2. Prestavitev in prilagoditev prezračevalne rešetke in 
predelava prezračevalnega kanala, vključno z vsem 
potrebnim materialom za izvedbo.

kom 3,00

3. Projekt izvedenih del kom 1,00 1,00

4. Projektantski nadzor ur 23,00 12,00

Razna dela

Opomba:
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DU PTUJ - Enota PTUJ- oddelek E Rekapitulacija

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
                        Volkmerjeva ulica 10,
                         2250 Ptuj

OBJEKT        : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ - oddelek E
                       UREDITEV KOPALNIC v 1.,  2. in 3. NADSTROPJU

PREDMET    :  Projektantski popis

PREDMET    :  Projektantski popis gradbeno - obrtniških del
ŠT.PROJ.       : 75-PZI/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA 

A. ODSTRANJEVALNA DELA
B. GRADBENA DELA 
C. OBRTNIŠKA DELA 

V S E  S K U P A J  BREZ DDV
22 % DDV

V S E  S K U P A J  z DDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inž.arh.

Izdelala: Gabrijela Šegula, inž.gradb.

Gorišnica, junij 2022
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A)     ODSTRANJEVALNA DELA

A/I Pripravljalna dela
A/II Odstranitve

ODSTRANJEVALNA  DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

D D V  ( 22 %)

V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej
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C/  RUŠITVENA DELA 

A/I Pripravljalna dela 

1. Ločitev območja posegov od  obstoječih prostorov s 
pralno ločilno fiksno steno do stropa višinew cca 2,6 m in 
dolžine cca 7 m, postavljeno na hodniku z vgrajenimi 
vrati - za preprečitev prašenja v območju posegov .  
Stena mora biti stabilna in postavljena ves čas izvedbe 
del. Ponuditi komplet z montažo in demontažo, vsem 
pritrdilnim in sidrnim materialom . Tam kjer stene ni 
možno postaviti se izvede zaščita s PVC folijo.  

komplet 3,00

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja  v času uporabe 

2. Kompletna selitev obstoječe opreme v 1.,2. in 
3.nadstropju vobmočju gradbenih posegov v začasne 
prostore, ki jih določi investitor. 

komplet 1,00

Odstranitev obstoječega pohištva z odnosom na začasno 
deponijo, ki jo določi investitor, kasneje ponovna 
namestitev (omare, postelje, TV,..).

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta  iz omrežja 
električnega napajanja, odklop objekta iz omrežja 
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

ocenjeno 1,00

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za rušitvena dela ur 9,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upoštevati je vse zadeve predpšisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh

delovnih odrov !
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DU PTUJ - enota PTUJ - oddelek E odstranjevalna  dela

A/II.   Odstranjevalna dela 

1. Rušenje obstoječega opečnega zidu za izvedbo nove
kopalnice, poruši se predvidoma do nosilca (po potrebi
priprava ležišč za preklado), vključno z nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo, na razdaljo do 15km,
rušenje je strojno. Potrebno je polivanje ruševin proti
dvigu prahu.

 m3 5,50

2. Odstranitev finalnih PVC tlakov  v sobah v območju 
ureditve  , odvoz v trajno deponijo na razdaljo 
maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. Z vsemi 
potrebnimi fazami dela. 
1., 2. in 3. nadstropje

a) PVC + obstenski zaključki m2 136,00

3. Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v območju 
ureditve novih kopalnic v 1., 2. in 3 nadstropju (novi 
odtoki) do  plošče, cca 15 cm,, odvoz v trajno deponijo 
na razdaljo maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. 
Z vsemi potrebnimi fazami dela. Priprava podlage za 
izvedbo novih tlakov  v naslednji sestavi:

m2 14,00

- cementni estrih deb. 6,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- plošča za talno ogrevanje -3 cm - ocenjeno
- termoizolacija 5 cm - ocenjeno

4. Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev , na 
hodniku za navezavo nove odtočne kanalizacije na 
obstoječi kanalizacijski jašek, (novi odtoki) do  plošče, 
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo 
maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. Z vsemi 
potrebnimi fazami dela. Priprava podlage za izvedbo 

m3 0,50

- keramika 1 cm
- cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- termoizolacija 8 cm - ocenjeno

5. Odstranitev kompletnih tlakov v kleti + izkop za cev , 
kapela, za navezavo nove odtočne kanalizacije na 
obstoječi kanalizacijski jašek, (novi odtoki) do  plošče, 
cca 15 cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo 
maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. Z vsemi 
potrebnimi fazami dela. Priprava podlage za izvedbo 

m3 0,50

- keramika 1 cm
- cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- termoizolacija 8 cm - ocenjeno

6. Sekanje reg v opečnih stenah za izvedbo instalacij,
vključno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno 

m' 13,00
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7. Izvedba prebojev v temeljih za izvedbo instalacij,
velikosti cca 30/30 cm, vključno z vsemi deli,
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo na
razdaljo do 15km - za navezavo na obstoječi
kanalizacijski jašek v kleti  

kom 1,00

8. Izvedba prebojev v talnih ploščah in strehi, vrtanje
betona, vključno z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi 

za kanalizacijo fi 12 cm kom 2,00

za prezračevanje fi 11cm kom 9,00

za prezračevanje fi 11cm (preboj za oddušnike skozi
streho)

kom 3,00

9. Nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo na razdaljo
do 15km

m3 2,00

10. Čiščenje po rušitvenih delih, obračun po dejanskih
stroških

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja v času uporabe in postavitev
ustrezne zaščite proti obstoječim preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, plošče za začasno ločitev,
....)

1., 2. in 3.nadstropje m2 130,00

klet m2 15,00

SKUPAJ:

Razna odstranjevalna dela

1r. Pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja,... 
a/ KV ur ur 10,00

b/ PKV ur ur 10,00

SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:

odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km 

čiščenje med in po rušitvenih posegih se predvidi v m2 

Ponudnik je dolžan stanje in mere preveriti na objektu 

pred izdelavo in oddajo ponudbe za rušitvene posege !

Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo ! 
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V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi

postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dvižnih ploščadi...

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi rezanje 

konstruktivnih elementov na manjše kose - zaradi lažjega 

prenosa.

Pri rušitvenih delih se morajo v enotnih cenah upoštevati 

vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta 

statike zapisani v tehničnem poročilu in priloženih 

projektih in načrtih ter drugih delihe tega popisa in tehničnem poročilu.

OPOMBA : Čiščenje vozil, delovnih strojev,…pred izstopom 

iz okacije gradbišča na občinske in državne ceste so v 

domeni izvajalca !
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B)      REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

B/II.    ZIDARSKA DELA 

B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  ( 22 %)

V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! 
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo 
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

*
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen 
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile 
na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse 
grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in 
neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  
transporte vgrajeno franko objekt!

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so 
potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. 
razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije  in 
podobno).

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov

* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča

* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 
betoniranjem konstrukcij

* ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih

* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 
in pred razopaženjem betonskih elementov

* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 
ki je posebej prikazan v popisu

* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
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DU Ptuj - enota Ptuj - oddelek E Gradbena dela

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih 
in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej

B/  GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom

določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z

enakovrednimi !

BII.    Zidarska dela 

1. Vgraditev notranjih drsnih vrat sanitarij v novo montažno
steno deb. 10cm, sidrati v steno, vključno z vsemi
dodatnimi deli in transporti

kom 3,00

velikosti 90x210cm

2. Popravilo sten zaradi sekanja reg , naprave prebojev za
instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

m' 13,00

ocenjeno

3. Pomoč pri vgradnji talnih sifonov kom 3,00

4. Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi v tlaku v kleti, 
komplet z obbetoniranjem (navezava nove odtočne 
kanalizacije na obstoječi kanalizacijski jašek). Vključno z 
vsemi potrebnimi fazami dela, potrebnim materialom in 
transportom do mesta vgraditve. (ocena)

m3 1,00

5. Čiščenje objekta med in po končani gradnji
1., 2. in 3.nadstropje m2 130,00

klet m2 15,00

6. Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna 
izsekavanja,...

a) KV ur ur 5,00
b) PKV ur ur 5,00

7. Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod novimi
tlaki v kleti z 1x osnovni hladni premaz in varjeni
bitumenski trak - npr." Izotekt V4 Plus" ali enakovredno, z
vsemi  pomožnimi deli in prenosi.  

m2 3,00

Zidarska dela SKUPAJ :

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela
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▪vsa potrebna merjenja

▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

▪skladiščenje materiala na gradbišču

▪vse potrebno delo do končnega izdelka

▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 

lestve, odri,…

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom

▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje

kvalitete z atesti

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in sprotni odvoz 
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v 
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo

▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

B/IV.   Odranje 

1 Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov do
višine 2,00 m.

enkratno postavitev za čas, ki je potreben 
za vsa dela na objektu.
1., 2. in 3.nadstropje m2 130,00

klet m2 15,00

Odranje SKUPAJ : 

V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih 
odrov !
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DU Ptuj - enota Ptuj - oddelek E Obrtniška dela

C)      REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

C/I. MIZARSKA DELA
C/II. PODLOGE ZA TLAKE

C/III. KERAMIČARSKA DELA

C/IV. PODI IN TLAKI
C/V. SLIKARSKA DELA
C/VI. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI
C/VII. RAZNA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  ( 22 %)
V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse 
opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje 
veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je 
opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in 
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

*

Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost 
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. 
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti 
bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se 
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno 
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in 
dimenzijah posameznih materialov).

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del 
upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V 
primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je 
dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte,
vgrajeno franko objekt!

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse 
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni 
pritrdilni material, vezni, tesnilni material, 
podkonstrukcije  in podobno. 
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Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce
* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten
* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej

*
Delavniški načrti in skice niso predmet tega projekta in 
jih je izvajalec del dolžan zagotoviti v skladu z zakonom
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C/I.  MIZARSKA DELA

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

1. Izdelava, dobava, montaža in vgraditev lesenih 
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v 
suhomontažne stene  in opečne stene. Z vrati dobaviti 
in zmontirati tudi stenske zaključne letve in talne 
odbojnike, brez pragov. Pred naročilom vse mere in 
število komadov preveriti, ter ločiti leva oz. desna vrata. 
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih 
izvajalca, s predhodno potrditvijo!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.
Vrata primerna za domove, skrita nasadila,….
Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna, 
obojestransko obložena z imitacijo furnirja, z gladko 
površino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjavečo kljuko npr. 
HOPE, vgrajena ključavnica, okovje srednjega 
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjavečo 
kljuko npr. HOPE, vgrajena ključavnica za sanitarije, 
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

a) Notranja vrata ( POZ DV1) kom 3,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja drsna vrata 
Gradbena odprtina: 98 x 214 cm
Svetla odprtina : 90 x 210 cm
Odpiranje: drsna - leva
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom
Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : leseni podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:zgoraj vodilo, obroba
Stena: montažna 10 cm
( po shemi )

2. Dobava in montaža zaobljene lesene zaščitne letve
ostrih robov, višine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan
z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vključno
z zaobljenimi zaključki, vsem pomožnim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

m' 4,00

3. Demontaža in ponovna montaža lesenega spuščenega
stropa v kleti v območju izvedbe novega odtoka
kanalizacije - pod stropom. Vključno z vsem pomožnim
in pritrdilnim materilom, deli, odri in transporti. Potrebno
se je prilagoditi obstoječemu stanju na terenu

m2 2,00
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Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim 
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE, 
imeti morajo skrite pante  Na vseh vratih upoštevati 
napisne table po vzoru obstoječih (lesene ploščice v 
sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, kot 
npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti 
odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti
je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. 
Dimenzije nosilnih elementov je dokazati z analizo 
konstrukcij. Vse elemente okovja mora 
pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del 
izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, 
katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s
podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za sanitarne stene
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim 
izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih 
in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/II.     PODLOGA ZA TLAKE

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAK kopalnic v 1. , 2. in 3. nadstropju 
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : 
na podbeton ali betonsko ploščo položiti :

m2 14,00

betonski  plavajoči (mikro)armiran estrih ,  d=6-7cm v 
naklonu, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom 
izolacije. Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 
kg/m3 estriha.

PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 5,0 cm 

2. TLAK v kleti - popravilo
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake : 
na podbeton ali betonsko ploščo položiti :

m2 3,00

betonski  plavajoči (mikro)armiran estrih  d=6cm , fino 
zaglajen . Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 
kg/m3 estriha.

PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 8 cm 

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane 
tehnične karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo. 
Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehnični načr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.
Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom 
potrdil projektant.

Tehnični načrt mora vsebovati:

▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda 
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta 
pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani 
pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli 
laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake

▪vsa potrebna merjenja

14
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▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 
lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 
projektom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

 C/III.  KERAMIČARSKA DELA

1 Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih  oblog z 
na  dezifekcijska sredstva odpornimi nedrsečim R11  
keramičnimi ploščicami 1. kvalitete, ploščice morajo 
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene 
naklonske estrihe  izvesti  hidroizolacijski sloj izveden z 
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v 
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano 
armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim 
slojem, na  katerega polagati keramične ploščice (tanko 
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi,  ob 
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se 
izvede vodotesen elastičen kotni  tesnilni trak (npr. 
Kemaband)  (npr. izvedba  po polnolepljenem sistemu  
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).  

Fuge širine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso,  stiki 
ploščic v kotih s stenami se izvedejo z 
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi 
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim 
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obračun po m2 
obložene površine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE MIX 
MATTE; velikost keramičnih ploščic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
tlaki kopalnic m2 12,00

popravilo tlaka v kleti m2 3,00

2. Dobava materiala in oblaganje sten v kopalnicah z 
odpornimi  keramičnimi ploščicami 1.kvalitete, ploščice 
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta. 
Ploščice s prvovrstnim lepilom lepiti na   stene "stik na 
stik".

m2 66,00
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Višina polaganja: do spuščenega stropa H=270 cm
Fuge širine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno 
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno široke in se 
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga 
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madežev, 
razpok ali drugih poškodb ter barvno enakomerna. 
Obračun po m2 obložene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:
Stenska keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE 
WHITTE  velikost keramičnih ploščic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta
stene kopalnic

3 Naprava cokla (tipske nizkostenske obrobe v kleti)  , ob 
zidu v notranjih  prostorih  s talno keramiko povsod, kjer 
stene niso obložene iz ene vrste keramičnih ploščic  
enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela višine 10 
cm, d= 1 cm s ploščicami z obdelanimi robovi. Obračun 
po m1 izdelanega cokla. 

m1 1,00

4. Izvedba stika stena - tlak s trajnoelestičnim kitom in 
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

m1 26,00

5. Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan
armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelastičnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini širine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elastičen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, čistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

m2 12,00

Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.

Keramičarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce 
keramičnih ploščic, bordur, zaokrožnic in zaključnih profilov 
predvidenih za polaganje.
Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani 
projektanta.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po 
pravilu stroke.
Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že 
pripravljeno površino.
Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete 
in barve po izbiri projektanta.

16



DU Ptuj - enota Ptuj - oddelek E Obrtniška dela

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za keramičarska dela
▪merjenje na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
▪vsi potrebni odri za izvajanje del
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in usklajevanje s 
projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode drugim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/IV.  PODI IN TLAKI

1 Stiki med različnimi tlaki
Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1 3,00

nevidno pritrjen, vijačen, dimenzije 20x40 mm,
dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh različnih podov.
Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.
Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v višini!

TLAK V SOBAH
2. Dobava potrebnega materiala in naprava PVC tlaka-

VINIL v sobah. Na pripravljen očiščen estrih nanesti 
izravnalno maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste lepiti vinil 
plošče. Ob stenah dobaviti in pritrditi zaključne 
profilirane letve (m1 cca 124) po izboru projektanta, kar 
zajeti v ceni. Smer in način polaganja po dogovoru z 
arhitektom!

Vinilne talne obloge za obremenjene prostore:
- v obliki rol ali plošč velikosti 900x470 mm,debeline 2,5 mm
- brez ftalatov
- ojačan sloj s steklenimi vlakni

a)
TLA V SOBAH: v barvi npr. Kahrs 5702 Cape 
CodZERO SHEET ali enakovredno

m2 125,00

b) ZAKLJUČNE PROFILIRANE LETVE V SOBAH m1 124,00

3. leseni pod - popravilo

Dobava in popravilo lesenega poda v kleti (po izvedbi 
navezave na kanalizacijo), komplet vsa dela in material
Dobava potrebnega materiala in naprava lesenega 
tlaka. Na pripravljen očiščen estrih nanesti izravnalno 
maso 0.3 cm, lepilo leseni pod - gotovi parket.  Ob 
stenah dobaviti in pritrditi lakirane  zaključne profilirane 
letve , kar zajeti v ceni. 

a) parketi m2 1,00

b) niskostenske obrobe m1 2,00
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Podi in tlaki SKUPAJ:

Opomba:
Izvajalec mora  dati na vpogled vzorce in po izbranih 
vzorcih naročiti material in izvesti dela. 

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
projektom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem

C/V.   SLIKARSKA DELA

1. Slikanje mavčnih sten - poldisperzijska barva. 
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo 
s predhodnim 2 x nim kitanjem površin, finim brušenjem 
površin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po 
izboru arhitekta, z vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi 
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( mavčne stene  v sobah) m2 56,00

( mavčne obloge v kleti in 4.nadstropju) m2 4,00

2. Slikanje obstoječih opečnih/betonskih  sten - 
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten 
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in  brušenje, 
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z 
vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi in transporti 
materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( obstoječe stene  v sobah) m2 320,00

( obstoječe stene  v kletui in 4.nadstropju - popravilo-
ocena)

m2 20,00
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3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavčnih 
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta, glede na 
predstavljene vzorce. Celotno površino 2x  kitati, 
izravnati,  obrusiti, fino zagladiti, očistiti in impregnirati z 
emulzijo in nato  2 x slikati z barvo za notranje 
mavčnokartonske površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstoječih tapet!
( mavčni stropovi v kopalnicah ) m2 14,00

4. Dobava potrebnega materiala in slikanje obstoječih  
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta. Celotno površino 
po potrebi kitati,  obrusiti, fino zagladiti,  in nato  2 x 
slikati z barvo za notranje površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstoječih tapet!
( obstoječi  stropovi v sobah ) m2 125,00

5. Dodatno slikanje notranjih sten s kvalitetnim
brezbarvnim zaključnim premazom za zaščito močno
obremenjenih delov sten 

m2 166,00

barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
brušenjem, višina 140 cm. 

Opomba:
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na 
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material 
in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati
s podlago, površina izvedenega premaza mora biti 
enakomerne strukture. Nanaša se na podlago pripravljeno 
navodilu proizvajalca barve. 
Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem 
s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 

19



DU Ptuj - enota Ptuj - oddelek E Obrtniška dela

odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:

       C/VI.  SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI

1. Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 )  - mokri prostori

m2 25,00

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 270cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 55 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolžine
2,25 + 0,65 m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

3 kom
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-mokri prostori

2. Suhomontažna pregradna stena, deb. 150 mm ( npr.
KNAUF tip W113 )  

m2 28,50

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 280cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 63 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz dveh delov, dolžine
2,30 + 1,02 m

3 kom
( vrata glej posebno postavko )
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-suhi prostori
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3. Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije vratnih  
podbojev v mavčnih predelnih stenah v 1., 2. in 3. nadstropju :
UA profil iz pločevine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavečim ) materialom in vsemi transporti.
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Višina stene je 270 cm. 
( v mavčnih stenah deb.12,5 cm )
Dodatno doplačilo !
(Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF
tip W112 )  - mokri prostori)

a) za enokrilna vrata velikosti 90x210 cm, drsna  kom 3,00
( odpiranje na zunanji strani )

4. Dobava in montaža obloge strojnih instalacij z mavčno
kartonskimi ploščami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomožnim in pritrdilnim materialom in izolacijo,
podkonstrukcijo  ter transporti.  - ocena

a) kopalnica (1. , 2. in 3. nadstropje) m2 4,00

b) obloga zračnikov v 4.nadstropju m2 2,00

c) obloga kanalizacijske cevi v kleti m2 2,00

5. Drsni stik s steno m1 33,00
Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in detajlih 
proizvajalca ! 

6. Drsni stik s stropom m1 19,00
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pričakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm. 
Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca ! 

7. Dobava materiala in montaža obešenih stropov iz 
monolitnih mavčnih plošč 1x15,0 mm za mokre 
prostore. Izvedba  monolitnih  mavčnih  plošč (npr. po 
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi 
vso potrebno podkonstrukcijo za obešanje in 
pritrjevanje stropov (po potrebi - obstoječa 
podkonstrukcija!), obešalna in pritrdilna podkonstrukcija 
se fiksira na betonsko konstrukcijo plošče.  Na robovih 
strop tesnjen in zaključen po tipiziranem detajlu Knauf. 
Stiki plošč bandažirani, površine pripravljene za 
slikarska dela. V stropu izdelatei izreze za potrebe 
strojne in elektro opreme.

a) strop v kopalnicah m2 14,00

8. Dobava in montaža revizijskih vratic-mokri prostori; 
montiranih v suhomontažne stropove - tipskih bele 
barve velikosti 40x40 cm za dostop do inštalacij.

a) kopalnice kom 3,00

21



DU Ptuj - enota Ptuj - oddelek E Obrtniška dela

9. Suhomontažna instalacijska stena ( npr. KNAUF ) 
Izdelava, dobava in montaža stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoječi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih pločevinastih profilov, obloga z mavčnimi
vodoodpornimi ploščami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene je 120 cm, širina 15 cm. 
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolžina stene je 90 cm kom 3,00

10. Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila m' 16,00

11. Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, 
vključno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi 
ploščami, fugirno maso in ojačitvenim bandažnim 
trakom:
- umivalniki =  3 kom
- WC školjka =  3 kom

kos 9,00

ročaj z WC školjko =3kom

Suhomontažne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v 
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave predelnih sten in 
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. 
Izvajanje na objektu se lahko začne , ko arhitekt potrdi risbe 
in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih
sten in oblog tudi:
▪izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih 
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
▪bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
▪nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojačitve pri odprtinah za vratne podboje
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna 
izolirnost ostane nespremenjena.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in 
stropove
▪merjenje na objektu
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▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
▪izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, 
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesi 
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montažne predelne stene
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/XVI. RAZNA DELA

1. Prilagoditev strešne kritine obstoječe  strehe na stiku  z 
novimi preboji za zračnike iz kopalnic, vključno z vsem 
potrebnim materialom za izvedbo.

kom 3,00

Zaradi izvedbe prezračevanja novih kopalnic, je 
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v 
območju prebojev začasno odstraniti,  po končanih delih 
pa  primerno zaključiti in zatesniti. Predvideno je,  da se 
izvedejo o nove kovinske obrobe (lahko tudi tipske) in  
ustrezno tesnjenje.

Komplet vsa dela in potrebni material, ter vsi prenosi. 
Potrebno je upoštevati vse zaščitne ukrepe za delo na 
strehi!

2. Projekt izvedenih del kom 1,00

3. Projektantski nadzor ur 10,00

Razna dela
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