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4. TEHNICNO POROCILO - dom upokojencev Ptuj - ENOTA KOPER

Objekt doma upokojencev Ptuj na Ptuju je zaradi usklajenosti s Pravilnikom o minimalnih
tehni¢nih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, §t.67/2006)
potrebno rekonstruirati in opustiti ve€ posteljne sobe in sicer &tiri ter tri posteljne sobe, ki
se bodo spremenile v eno in dvoposteljne sobe. Prav tako je potrebno spremeniti
dvoposteljne sobe, ki ve€ ne ustrezajo standardom. V ta namen se bodo izvedla
rekonstrukcijska dela, ki pa v skladu z GZ (Uradni list RS, §t.61/17,72/17 —
popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) ne zahtevajo pridobitve gradbenega dovoljenja (preboiji,
pozidave in izvedba predvsem elektro instalacij, strojnih inStalacij ter ostalih gradbeno
obrtniskih del z montaZo potrebne opreme.

Dom upokojencev Ptuj enota Koper, na naslovu Oljéna pot 45, Koper

Objekt je Ze lep €as neprimerni za bivanje iz vidika kvadratur posameznih prostorov,
zasedenosti posameznih sob in pa Stevila sanitarij na posameznega stanovalca, saj
ponekod na ene sanitarije pride tudi do 6 stanovalcev. Kar pa absolutno ne odgovarja
minimalnim tehni¢nim zahtevam objektov.

V enoti Koper se izvede opustitev &tiri posteljnih sob v 2. in 3 nadstropju. V vsaki etazi je
sedaj izvedena po ena S§tiri posteljna soba brez kopalnice. lzvedejo se gradbeni posegi
tako, da se predeli §tiri posteljna soba in se uredijta dve enoposteljni sobi s pripadajo€imi
kopalnicami v obeh etazah.

2. Predvidena obnova — opis del

Z novo ureditvijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Prav tako ne posegamo v
zunanjost objekta. Ureditev se izvaja v obstojeCih gabaritih, predvsem se bodo izvajale
nove pregraditve z montaznimi stenami, odstranila nekatera vrata, izvedli novi preboji,
vgradila nova vrata, uredili novi odtoki za potrebe kopalnic, izvedle se bodo nove elektro
instalacije.

2.3.Dom upokojencev enota Koper

V enoti Koper se izvede opustitev §tiri posteljnih sob v 2. in 3 nadstropju. V vsaki etazi je
sedaj izvedena po ena §tiri posteljna soba. 1zvedejo se gradbeni posegi tako, da se predeli
stiri posteljna soba in se uredijo enoposteljne sobe s pripadajo¢o kopalnico.

ObstojeCa Sstiri posteljna soba je sedaj vezana na obstojeCo veliko skupno negovalno
kopalnico. Vrata in nekatere instalacije so Ze pripravljene. lzvesti je potrebno nove
montazne stene. Soba se pregradi z montazno steno, ki mora biti ustrezno zvocno
izolirana. Potrebno je izvesti pozidavo novih montaznih sten za dve novi kopalnici.
Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz
oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni priklju€ki, odtoki, ogrevanje, prezratevanije).
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Izvedejo se nasledniji posegi:

Odstrani in blindira se umivalnik (na Zeljo uporabnika se lahko tudi ohrani), odstrani
se stenska keramika

Odstrani se tlaki v obmocju novih kopalnic. Pri odstranjevanju je potrebno paziti
zaradi obstojeCega talnega gretja, ki ga je potrebno prilagoditi oz predelati na novo
ureditev. Tlak v kopalnici bo keramika.

Potrebno bo popraviti 0z obnoviti tudi leseni tlak v sobah.

Izvesti je potrebno nove montazne stene. Soba se pregradi v dve sobi z montazno
pregradno steno (npr Knauf W113 deb 17,5 cm), ki mora biti ustrezno zvoc¢no
izolirana (min 46dB).

Potrebno je izvesti pozidavo novih montaznih sten za dve novi kopalnici v vsaki
etazi. Stene bodo montazne (knauf W112, deb 10 oz 12,5cm). V steno bodo
vgrajena vrata v kopalnico na prirezanem delu , enokrilna, svetle odprtine 90cm.
Vrata bodo lesena, s kovinskim objemnim podbojem (po vzoru obstojecih).

Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezratevanje). Pri izvedbi je potrebno biti
pozorno na vrstni red priklopa na vodovod — najprej tu$, nato umivalnik (zaradi
izpiranja)

V kopalnici se za tu$ v tlaku izvede talna kotna kanaleta. Kanalizacija se naveze na
obstojece odtoke , ki so Ze pripravljeni

Namesti se ustrezno sanitarno opremo, namestijo se drzala.

Demontira se obstojeCi pripravljeni spud€eni strop in instalacijska stena v obmocju
kopalnic (po potrebi) za navezavo novih instalacij

Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojecih sten in stropa v obmocju obdelave.

Potrebno bo popraviti 0z obnoviti tudi leseni tlak v sobah.

66-PZ1/2020 4
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2. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
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INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva ulica 10,
2250 Ptuj

OBJEKT : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA KOPER
UREDITEV KOPALNIC v 1. in 22NADSTROPJU

PREDMET : Projektantski predracun

PREDMET : Projektantski popis gradbeno - obrtnisSkih del
ST.PROJ. : 75-PZ1/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA

ODSTRANJEVALNA DELA
GRADBENA DELA
OBRTNISKA DELA

VSE SKUPAJ BREZDDV
22 % DDV

Rekapitulacija

VSE SKUPAJ zDDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inZ.arh.
lzdelala: Gabrijela Segula, inZ.gradb.

GoriSnica, junij 2022



DU PTUJ - enota KOPER

Al
Al

A) ODSTRANJEVALNA DELA

Pripravljalna dela
Odstranitve

odstranjevalna dela

ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehniéne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u

upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten

pri opisih upostevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej



DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna dela

C/ RUSITVENA DELA
All Pripravljalna dela

1.  Lodcitev obmodja posegov od obstojecih prostorov s komplet 2,00
pralno locilno fiksno steno do stropa in dolzine cca 9 m,
postavljeno na hodniku z vgrajenimi vrati - za preprecitev
prasenja v obmocju posegov . Stena mora biti stabilna in
postavljena ves Cas izvedbe del. Ponuditi komplet z
montazo in demontazo, vsem pritrdilnim in sidrnim
materialom . Tam kjer stene ni mozno postaviti se izvede
za$c¢ita s PVC folijo.

V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ¢&iS€enje med
gradnjo zaradi pradenja v ¢asu uporabe

2.  Kompletna selitev obstojece opreme v obmocju komplet 1,00
gradbenih posegov v 1. in 2. nadstropju v za¢asne
prostore, Ki jih dolo€i investitor.
Odstranitev obstojeCega pohistva z odnosom na za¢asno
deponijo, ki jo dolo¢i investitor, kasneje ponovna
namestitev (omare, postelje, stoli, TV,..).

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta iz omrezja ocenjeno 1,00
elektricnega napajanja, odklop objekta iz omrezja
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

4.  Zagotovitev projektantskega nadzora za rusitvena dela ur 6,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upostevati je vse zadeve predpSisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh

delovnih odrov !
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a)

A/ll. Odstranjevalna dela

Iztrganje obstojecih notranjih vrat; z odvozom v trajno
deponijo na razdaljo do 25,0 km, vklju¢no s placilom
takse.

Notranja vrata :

1.in 2.nadstropje

velikosti 100x210 cm

Demontaza sanitarne keramike, sanitarnih sten MAX,
lesene radiatorske za$cite, odvoz v trajno deponijo na
razdaljo maksimalno 25 km, vklju¢no s placilom takse. Z
vsemi potrebnimi fazami dela.

umivalnik + baterija

Odbijanje obstojeCe stenske keramike v obmodju
umivalnika , polozene do viSine cca 200 cm, vklju¢no z
nakladanjem in odvozom ruSevin v trajno deponijo, na
razdaljo do 15km. Potrebno je polivanje ruSevin proti
dvigu prahu.

Odstranitev finalnih tlakov v obmocju ureditve novih
kopalnic (nova kanalizacija v tleh), odvoz v trajno
deponijo na razdaljo maksimalno 25 km, vklju¢no s
placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami dela.

1.in 2.nadstropje

parket + obstenski zakljucki

Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v obmocju
ureditve novih kopalnic(novi odtoki) do plosée, cca 15
cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo maksimalno 25
km, vkljuéno s placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami
dela. Priprava podlage za izvedbo novih tlakov v
naslednji sestavi:

Pazljiva odstranitev zaradi obstojecega talnega
ogrevanja - delo se izvaja pretezno rocno

cementni estrih deb. 6,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno

plosca za talno ogrevanje -3 cm - ocenjeno
termoizolacija 5 cm - ocenjeno

Odstranitev MK ploS¢ na instalacijski steni (desna
kopalnica) za vgradnjo in navezavo novih instalacij,
komplet z odvozom v trajno deponijo

Sekanje reg v opecnih stenah za izvedbo instalacij,
vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom ruSevin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno

Strojno rezanje reg v betonskih stenah za izvedbo
instalacij, vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom
rudevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno

kom

kom

m2

m2

m2

m2

2,00

2,00

5,00

80,00

18,00

12,00

23,00

16,00

odstranjevalna dela
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odstranjevalna dela

9. lzvedba prebojev v stenah za izvedbo instalacij, velikosti  kom 2,00
cca 30/30 cm, vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in
odvozom rusevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
navezava na obstojeci odtok (leva kopalnica)
10. lzvedba prebojev v talnih plod€ah in strehi, vrtanje
betona, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom rusevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi
za kanalizacijo fi 12 cm kom 3,00
za prezracevanje fi 11cm kom 6,00
za prezracevanje fi 11cm (preboj za odduSnike skozi kom 4,00
rvno streho)
11. Odstranitev in demontaza obstojeCega MK ploS¢ m2 14,00
spusCenega stropa zaradi izvedbe strojnih instalacij v
obmodju ureditve kopalnic ( po potrebi)
12. Cis€enje po rusitvenih delih, obradun po dejanskih m2 80,00
stroskih
V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ciS€enje med
gradnjo zaradi praSenja v Casu uporabe in postavitev
ustrezne zaScite proti obstoje€im preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, ploS¢e za zacasno loCitev,
)
13. Nakladanje in odvoz ruSevin v trajno deponijo na razdaljo m3 1,00
do 15km
SKUPAJ:
Razna odstranjevalna dela
1. Pomog obrtnikom in inStalaterjem, razna izsekavanja, ...
al KVur ur 8,00
b/ PKVur ur 8,00
SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:
odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km

¢isS€enje med in po rusitvenih posegih se predvidi v m2

Ponudnik je dolzan stanje in mere preveriti na objektu
pred izdelavo in oddajo ponudbe za rusitvene posege !

Upostevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
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V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dviznih plos$¢adi...

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi rezanje
konstruktivnih elementov na manjSe kose - zaradi laZjega
prenosa.

Pri rusitvenih delih se morajo v enotnih cenah upostevati
vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta
statike zapisani v tehni€énem poro¢ilu in priloZzenih

projektih in nacrtih ter drugih delihe tega popisa in tehniénem porogilu.
OPOMBA : Cis&enje vozil, delovnih strojev,...pred izstopom

iz okacije gradbiS¢a na obcCinske in drzavne ceste so v
domeni izvajalca !
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B) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

B/ll. ZIDARSKA DELA
B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in pri¢etkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upostevati navedene materiale in opremo
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naro¢nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile
na manjsi kakovosti bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam.

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse
grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in
neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo

splosna dolocila standardiziranih opisov del za

visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je

upostevati ves potrebni material, delo in

transporte vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolZzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so
potrebni za tehni¢no pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr.

razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in
podobno).

Opomba - v ceni upostevati:
Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazZenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material
pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiscu

Gradbena dela
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*

upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

* pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej
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B/ GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z
enakovrednimi !

Bll. Zidarska dela

Vgraditev notranjih vrat sanitarij v novo montazno steno  kom
deb. 10cm, sidrati v steno, vklju¢no z vsemi dodatnimi
deli in transporti

velikosti 98x223cm

Popravilo sten zaradi sekanja reg , naprave prebojev za m
instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)
ocenjeno

Pomo¢€ pri vgradnji talnih kanalet kom
Cissenje objekta med in po kon&ani gradnji m2
Zidarska pomo¢ obrtnikom in inStalaterjem, razna

izsekavanja,...

KV ur ur
PKV ur ur

4,00

9,00

4,00

80,00

5,00
5,00

Zidarska dela SKUPAJ :

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela

=vsa potrebna merjenja

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi$¢enje materiala na gradbis¢u

*vse potrebno delo do kon¢nega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektantom

=preizku$anje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne $kode povzro€ene ostalim izvajalcem

=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po koncanih delih in sprotni odvoz
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

V enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh delovnih
odrov !

Gradbena dela
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B/IV. Odranje

1 Montaza in demontaza lahkih premi¢nih delovnih odrov do m1 80,00
viSine 2,00 m.
enkratno postavitev za ¢as, ki je potreben
za vsa dela na objektu.

Odranje SKUPAJ :
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Cil.
C/.

C/.
Civ.

C/V.

C/VL.
CIVIL.

C) REKAPITULACIJA OBRTNISKIH DEL

MIZARSKA DELA

PODLOGE ZA TLAKE

KERAMICARSKA DELA

PODI IN TLAKI

SLIKARSKA DELA

SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI
RAZNA DELA

Obrtniska dela

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22 %)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in priCetkom del je treba vse
opise, mere, koli€ine in obdelave kontrolirati po zadnje
veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je
opozorjen da mora upoStevati navedene materiale in
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naroc&nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjsi kakovosti
bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in
dimenzijah posameznih materialov).

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del
upostevati vse grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V
primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je

dolZan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splosna dolocila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolzan pri ponudbi upostevati vse
povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni
pritrdilni material, vezni, tesnilni material,
podkonstrukcije in podobno.
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Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce
vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbid¢u in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,

ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u
upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

*  pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebe;j

. Delavniski nacrti in skice niso predmet tega projekta in
jih je izvajalec del dolzan zagotoviti v skladu z zakonom

12
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|cn. MiZARSKA DELA |

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

Izdelava, dobava, montaza in vgraditev lesenih
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v
suhomontazne stene in opec€ne stene. Z vrati dobaviti
in zmontirati tudi stenske zaklju¢ne letve in talne
odbojnike, brez pragov. Pred naro€ilom vse mere in
Stevilo komadov preveriti, ter loiti leva oz. desna vrata.
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih
izvajalca, oz po vzoru obstojecih Ze vgrajenih v objekt!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.

Vrata primerna za domove, skrita nasadila,....

Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna,
obojestransko oblozena z imitacijo furnirja, z gladko
povrsino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjaveco kljuko npr.
HOPE, vgrajena klju¢avnica, okovje srednjega
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjaveco
kljuko npr. HOPE, vgrajena klju¢avnica za sanitarije,
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

Notranja vrata ( POZ V1) kom
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata

Gradbena odprtina: 98 x 224 cm

Svetla odprtina : 90 x 220 cm

Odpiranje: 2 x desna, 2 x leva

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim

Scitom

Klju€avnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : kovinski podboj z zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢cnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojecimi)
Nasadila:stiri jeklena nasadila

Stena: montazna 10 cm

( po shemi)

Dobava in montaza zaobljene lesene zasCitne letve m
ostrih robov, viSine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan

z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vklju¢no

z zaobljenimi zaklju€ki, vsem pomoznim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

13
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Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE,
imeti morajo skrite pante Na vseh vratih upostevati
napisne table po vzoru obstojecih (lesene ploséice v
sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, kot
npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Opomba:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati tezi a
kril, teza je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Dimenzije elementov je dokazati z analizo konstrukcij.

Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi
projektant.

V/grajevanje vrat mora biti vsklajeno s tehnoloskim postopkom
gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti
kovinski nerjaveci ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsa vrata so povrSinsko finalno obdelana na nacin kot je
navedeno v popisu.

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati

v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora
pregledati in potrditi s podpisoma rhitekt. Izvajanje na objektu
se lahko za¢ne , ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in
vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so
potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejSem
opisu za vsako vrsto posebe;j:

=eventualno potrebne ojacditve robov v stenah

*kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na
obeh straneh v isti viSini

=zakljucne letvice

=neoprenska tesnila za tesnenje

=odbojniki za vrata

=finalna povrsinska obdelava

Enotna cena mora vsebovati:
=vsa potrebna pripravljalna dela za mizarska dela

*merjenje na objektu

sizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli
sizdelava vseh izradunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelava elementov v delavnici in montaza na objektu
*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so

14



DU Ptuj - enota KOPER Obrtniska dela

lestve, odri,....

~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem

s projektantom

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

lcm. PODLOGA ZA TLAKE |

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAK kopalnic v 1. in 2 nadstropju
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake v m? 16,00
1.in 2. nadstropju : na podbeton oz betonsko plo$¢o
betonski plavajoCi (mikro)armiran estrih s talnim
gretiem , d=5-6cm v naklonu, fino zaglajen in robno
dilatiran s trakom izolacije. Mikroarmatura iz
polipropilenskih viaken 0,9 kg/m3 estriha.

PE folija

sistemska ploS¢a 3 cm

termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK') deb. 5,0 cm
upoStevati vgradnjo kotne talne kanalete - 4 kom

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti s nacrtom zahtevane
tehni¢ne karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo.

Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehniéni nacr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.

Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom
potrdil projektant.

Tehni¢ni naért mora vsebovati:

=pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz nacrta

=porocilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo

sizjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta
pridobil porocilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani
pooblascene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli
laboratorijska porocila tujih institucij

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:
*vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake
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*vsa potrebna merjenja

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

=vse potrebno delo do konénega izdelka

*vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so

lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektom

=preizkusanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

| cmi. KERAMICARSKA DELA |

1. Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih oblog z
na dezifekcijska sredstva odpornimi nedrse¢im R11
keramic¢nimi plos€icami 1. kvalitete, ploS€ice morajo
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene
naklonske estrihe izvesti hidroizolacijski sloj izveden z
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano
armirno mrezico, mrezica se prekrije z drugim lepilnim
slojem, na katerega polagati kerami¢ne ploS¢ice (tanko
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi, ob
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se
izvede vodotesen elastiCen kotni tesnilni trak (npr.
Kemaband) (npr. izvedba po polnolepljenem sistemu
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).

Fuge Sirine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso, stiki
ploscic v kotih s stenami se izvedejo z
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obra¢un po m2
oblozene povrsine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE MIX
MATTE; velikost keramicnih plo$c¢ic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
tlaki kopalnic m 15,00

2.  Dobava materiala in oblaganje sten v 2.Nadstropju z m? 78,00
odpornimi kerami¢nimi ploS¢icami 1.kvalitete, ploScice
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta.
PloS¢ice s prvovrstnim lepilom lepiti na stene "stik na
stik".

Visina polaganja: do spuS¢enega stropa H=270 cm
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Fuge Sirine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno Siroke in se
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madezev,
razpok ali drugih poskodb ter barvno enakomerna.
Obracun po m2 oblozZene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:

Stenska keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE
WHITTE velikost keramic¢nih plo§¢ic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta

stene kopalnic

3.  Izvedba stika stena - tlak s trajnoelesti¢nim kitom in m 31,00
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

4. Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan m? 15,00

armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelasticnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini Sirine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elasticen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, Cistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

Komplet s vsemi pomoznimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.

Keramicarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec kerami€arskih del mora dati na vpogled vzorce
keramicnih plosc¢ic, bordur, zaokroznic in zaklju¢nih profilov
predvidenih za polaganje.

Oblaganje se lahko zagne po pisni potrditvi vzorcev s strani
projektanta.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po
pravilu stroke.

Kerami¢ne ploS€ice se polagajo z lepljenjem na Ze
pripravljeno povrsino.

Nacin polaganja doloci projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete

in barve po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za kerami€arska dela
*merjenje na objektu

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

=atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
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b)

=ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
=dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

=vsi potrebni odri za izvajanje del

~usklajevanje z osnovnim nacértom in usklajevanje s
projektantom

=popravilo eventualno povzro€ene skode drugim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

|cnv. PODIIN TLAKI |

Stiki med razli€nimi tlaki

Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1
nevidno pritrjen, vijaten, dimenzije 20x40 mm,

dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh razli¢nih podov.

Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.

Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v visini!

TLAKV SOBAH

VISOKO KVALITNI PARKET

Dobava visokokvalitenega parketa v debelini 1,4 mm.
Dobava potrebnega materiala in naprava parketnega
tlaka. Na pripravljen ocis€en estrih nanesti izravnalno
maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste, dvokomponentno
lepilo na bazi kauc€uka, lepiti troslojno lepljen naravni
parket kot naprimer Tilo hrast natur- gotovi parket.
Parket mora biti gladko polozen brez faz. Ob stenah
dobaviti in pritrditi lakirane zaklju¢ne profilirane letve po
izboru projektanta, kar zajeti v ceni. Smer in nacin
polaganja po dogovoru z arhitektom - po vzoru
obstojecih tlakov!

parketi m2
nizkostenske obrobe m1
Opomba: V kolikor se parket ne poSkoduje pri gradniji,

ga je potrebno sanirati le okrog kopalnic, zbrusiti in na

novo prelakirati oz oljiti!

8,00

66,00
72,00

Obrtniska dela

Podi in tlaki SKUPAJ:

Opomba:
Izvajalec mora dati na vpogled vzorce in po izbranih
vzorcih narociti material in izvesti dela.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del

*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov
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sizdelavo obstenskih zaklju¢nih letev

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s
projektom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem

[C/V.SLIKARSKA DELA ]

1. Slikanje mav¢nih sten - poldisperzijska barva.
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo
s predhodnim 2 x nim kitanjem povrsin, finim brusenjem
povrsin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po
izboru arhitekta, z vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !
( mavéne stene )

2. Slikanje obstojecih opec¢nih/betonskih sten -
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in bruSenje,
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z
vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi in transporti
materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !
( obstojece stene )

3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavénih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrsine v tonu po izbiri projektanta, glede na
predstavljene vzorce. Celotno povrSino 2x kitati,
izravnati, obrusiti, fino zagladiti, o€istiti in impregnirati z
emulzijo in nato 2 x slikati z barvo za notranje
maveénokartonske povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( mavéni stropovi v kopalnicah )

4. Dobava potrebnega materiala in slikanje obstojecih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrsine v tonu po izbiri projektanta. Celotno povrsino
po potrebi kitati, obrusiti, fino zagladiti, in nato 2 x
slikati z barvo za notranje povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvr§enega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( obstojeci stropovi v sobah)

5. Dodatno slikanje notranjih sten s kvalitetnim
brezbarvnim zakljuénim premazom za za$c€ito mocno
obremenjenih delov sten
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barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
brusenjem, visSina 140 cm.

Opomba:

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih narociti material

in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati

s podlago, povrsina izvedenega premaza mora biti
enakomerne strukture. Nana$a se na podlago pripravljeno
navodilu proizvajalca barve.

Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri
projektanta oz uporabnika.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem
s projektantom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=ciscenje delovisca med gradnjo In po koncanih delih in odvoz

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:
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|c/vi. SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI

Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 ) - mokri prostori

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih profilov, pritrjienih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
maveénimi plos¢ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 280cm).

Ocenjena zvoc€na izolativnost 55 dB

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz treh delov, dolzine
1,33+1,20+1,33m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

4 kom

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-mokri prostori

Suhomontazna pregradna stena, deb. 175 mm ( npr.
KNAUF tip W113)

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=100 mm iz pocinkanih
plo¢evinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavénimi ploS€ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

ViSina stene do stropa (cca 280cm).

Ocenjena zvoc¢na izolativnost 63 dB

Fugiranje mavénih plos¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-suhi prostori

pregradna stena med sobami (2 kom)

zapiranje odprtine demontiranih vrat (2 kom)

Izdelava, dobava in montaza kovinske podkonstrukcije
vratnih podbojev v mavénih predelnih stenah v 1. in 2.
nadstropju :
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UA profil iz plo€evine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim

a)

b)

( nerjavecim ) materialom in vsemi transporti.

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

ViSina stene je 280 cm.

( v mav¢nih stenah deb.12,5 cm )

Dodatno doplagilo !

(Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 ) - mokri prostori)

za enokrilna vrata velikosti 90x220 cm

Knauf stenska obloga s kovinskimi stojkami (stenski C-
profili) in dvoslojno oblogo; W626

Izdelava, dobava in montaza dvoslojne stenske obloge,
na enojni kovinski podkonstrukciji iz stenskih C profilov
velikosti  75x50x0,6;  pocinkan plo€evinasti profili,
pritrjenih v tla in strop, enostranska dvoslojna obloga z
ognjevarnimi plos€ami (GKF) d=12,5 mm, in z
izolacijskim slojem iz negorljive kamene volne med
profili debeline minimalno 50 mm (po potrebi).

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

ViSina stenske obloge do stropa 280 cm.

Razred pozarne upornosti : F30

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena-obloga - a.b. konstrukcija z
vidno fugo po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stenska obloga AB stene deb 10 cm
(desna kopalnica)-mokri prostori

suhomontazna stenska obloga - obstoje¢a
podkonstrukcija instalacijske stene (desna kopalnica)-
mokri prostori

suhomontazna stenska obloga - obstojece stene (leva
kopalnica)-mokri prostori

Suhomontazna instalacijska stena ( npr. KNAUF )
Izdelava, dobava in montaza stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoje¢i steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih plo€evinastih profilov, obloga z mavénimi
vodoodpornimi plos¢ami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene je 120 cm, Sirina 15 cm.

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolzina stene je 110 cm
Dobava in montaza obloge strojnih instalacij z mavéno
kartonskimi ploS¢ami (npr knauf ali podobno), z vsem

pomoznim in pritrdilnim materialom in izolacijo,
podkonstrukcijo ter transporti.
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a)
b)

11.

12.

13.

leva kopalnica (1. in 2. nadstropje) m?
obloga zracnikov v 3.nadstropju m?
Drsni stik s steno m1

Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in
detajlih proizvajalca !

Drsni stik s stropom m1
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pricakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm.

Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca !

Dobava materiala in montaza obes$enih stropov iz
monolitnih maveénih plos€ 1x15,0 mm za mokre
prostore. lzvedba monolitnih mavénih plos¢ (npr. po
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi
vso potrebno podkonstrukcijo za obesanje in
pritrjevanje stropov (po potrebi - obstoje¢a
podkonstrukcija!), obesalna in pritrdilna podkonstrukcija
se fiksira na betonsko konstrukcijo ploS¢e. Na robovih
strop tesnjen in zaklju€en po tipiziranem detajlu Knauf.
Stiki plos¢ bandazirani, povrsine pripravljene za
slikarska dela. V stropu izdelatei izreze za potrebe
strojne in elektro opreme.

strop v kopalnicah m?

Dobava in montaza revizijskih vratic-mokri prostori;
montiranih v suhomontazne stropove - tipskih bele
barve velikosti 40x40 cm za dostop do inStalacij.

kopalnice kom

Suhomontazna instalacijska stena ( npr. KNAUF )
Izdelava, dobava in montaza stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstojeCi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih plo¢evinastih profilov, obloga z mavénimi
vodoodpornimi plo§¢ami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene je 120 cm, Sirina 15 cm.

Fugiranje mavénih plos¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolZina stene je 110 cm kom
Doplacilo za izvedbo ojacitvenega UA vratnega profila m

Doplacilo za izvedbo ojaitev za sanitarne elemente,
vkljuéno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi
plos¢ami, fugirno maso in ojacitvenim bandaznim
trakom:

- umivalniki = 4 kom

- WC skoljka = 4 kom

kom
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ro¢aj z WC Skoljko =4kom

Suhomontazne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor Zeli izvajalec
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.

Izvajalec mora pred pricetkom izdelave predelnih sten in
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu.
Izvajanje na objektu se lahko zaéne , ko arhitekt potrdi risbe
in vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montaznih predelnih
sten in oblog tudi:

rizvedba stikov montaznih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
*bandaziranje stikov mavéno kartonskih plo§¢ medsebojno
=nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojacitve pri odprtinah za vratne podboje

Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvo¢na
izolirnost ostane nespremenjena.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in
stropove

*merjenje na objektu

rizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo z detajli

sizdelavo vseh izradunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesi

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montazne predelne stene

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
~usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s

s projektantom

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/VI. RAZNA DELA

1. Prilagoditev stresne kritine obstojece ravne strehe kom 4,00
na stiku z novimi preboji za zra€nike iz kopalnic,
vkljuéno z vsem potrebnim materialom za izvedbo.
Zaradi izvedbe prezraCevanja novih kopalnic, je
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v
obmodju prebojev zaCasno odstraniti, da se naredi
prostor za preboje, po koncanih delih pa urediti pas
kritine neposredno ob novih prebojih, da se bo le ta
primerno zaklju€ila in zatesnila v obmocju prebojev.
Predvideno je da se uporabi obstoje¢ izolacijski in
tesnilni materila ravne strehe, v kolikor to ne bi bilo
mogoce, je potrebno dele streSne sestave zamenjati pri
tem pa poskrbeti za ustrezen stik oziroma preklop z
obstojeco kritino, ki mora biti vodotesen. Obstoje¢a
streSna sestava se naobvmocju novih prebojev
ustrezno zatesni, v kolikor je potrebno se zakljuci z
aluminijastim profilom ali podobno.

2. Projekt izvedenih del kom 1,00
3.  Projektantski nadzor ur 20,00
Razna dela
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Gabrijela Segula, inz. gradb.

Stevilka projekta: | datum izdelave:
75-PZ1/2021 Maj 2022

merilo: 1:50 Risba§t: 4
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OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA VRATA
MATERIAL: KOVINSKI  PODBOJ PORAVNANI S STENO, ZAOBLJENI ROBOVI
BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERICA , 3 SLOINA, OBOJESTRANSKO
OBLOZENA  Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO
KLJUCAVNICA: CILINDRICNA KLJUCAVWNICA
KLJUKA: HOPPE /AMSTERDAM MAT KROM Z LOSCENIM SCITOM
DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
SVETLA ODPRTINA  :  90/220 cm
GRADBENA ODPRTINA:  94/222 cm
STENA: MONTAZNA 12,5 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnje!
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