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KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
Št. proj. 75-PZI/2021 – načrt arhitekture – »ENOTA KOPER«    
 
 
1.   Tehnično poročilo 
 
2.   Popis del 
 
3.   Tehnični prikazi 
 

– prikaz  območja obdelave 
– tloris 2.nadstropja – obstoječe stanje + rušitve 
– tloris 2.nadstropja – novo stanje 
– tloris 3.nadstropja – obstoječe stanje + rušitve 
– tloris 3.nadstropja – novo stanje 

 
POZICIJE 
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4.TEHNIČNO POROČILO -  dom upokojencev Ptuj - ENOTA KOPER 
 
 
 
Objekt doma upokojencev Ptuj na Ptuju je zaradi usklajenosti s Pravilnikom o minimalnih 
tehničnih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.67/2006) 
potrebno rekonstruirati in opustiti več posteljne sobe in sicer štiri ter tri posteljne sobe, ki 
se bodo spremenile v eno in dvoposteljne sobe. Prav tako je potrebno spremeniti 
dvoposteljne sobe, ki več ne ustrezajo standardom. V ta namen se bodo izvedla 
rekonstrukcijska dela, ki pa v skladu z GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – 
popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) ne zahtevajo pridobitve gradbenega dovoljenja (preboji, 
pozidave in izvedba predvsem elektro inštalacij, strojnih inštalacij ter ostalih gradbeno 
obrtniških del z montažo potrebne opreme. 
  
Dom upokojencev Ptuj enota Koper, na naslovu Oljčna pot 45, Koper 
 
Objekt je že lep čas neprimerni za bivanje iz vidika kvadratur posameznih prostorov, 
zasedenosti posameznih sob in pa števila sanitarij na posameznega stanovalca, saj 
ponekod na ene sanitarije pride tudi do 6 stanovalcev. Kar pa absolutno ne odgovarja 
minimalnim tehničnim zahtevam objektov.    
 
V enoti Koper se izvede opustitev štiri posteljnih sob  v 2. in 3 nadstropju. V vsaki  etaži je 
sedaj izvedena po ena štiri posteljna soba brez kopalnice. Izvedejo se gradbeni posegi 
tako, da se predeli štiri posteljna soba in se uredijta dve enoposteljni sobi s pripadajočimi  
kopalnicami v obeh etažah.  
 
 
2. Predvidena obnova – opis del 
 
Z novo ureditvijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Prav tako ne posegamo v 
zunanjost objekta. Ureditev se izvaja v obstoječih gabaritih, predvsem se bodo izvajale 
nove pregraditve z montažnimi stenami, odstranila nekatera vrata, izvedli novi preboji, 
vgradila nova vrata,  uredili novi odtoki za potrebe kopalnic, izvedle se bodo nove elektro 
instalacije. 
 
 
 
2.3.Dom upokojencev enota Koper 
V enoti Koper se izvede opustitev štiri posteljnih sob  v 2. in 3 nadstropju. V vsaki  etaži je 
sedaj izvedena po ena štiri posteljna soba. Izvedejo se gradbeni posegi tako, da se predeli 
štiri posteljna soba in se uredijo enoposteljne sobe s pripadajočo kopalnico. 
Obstoječa štiri posteljna soba je sedaj vezana na obstoječo veliko skupno negovalno 
kopalnico. Vrata in nekatere instalacije so že pripravljene. Izvesti je potrebno nove 
montažne stene. Soba se pregradi z montažno steno, ki mora biti ustrezno zvočno 
izolirana. Potrebno je izvesti pozidavo novih montažnih sten za dve novi kopalnici. 
Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati – keramika oz 
oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi 
(vodovodni priključki, odtoki, ogrevanje, prezračevanje). 
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Izvedejo se naslednji posegi: 

- Odstrani in blindira se umivalnik (na željo uporabnika se lahko tudi ohrani), odstrani 
se stenska keramika 

- Odstrani se tlaki v območju novih kopalnic. Pri odstranjevanju je potrebno paziti  
zaradi  obstoječega talnega gretja, ki ga je potrebno prilagoditi oz predelati na novo 
ureditev. Tlak v kopalnici bo keramika.  

- Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi leseni tlak v sobah. 
- Izvesti je potrebno nove montažne stene. Soba se pregradi v dve sobi z montažno 

pregradno steno (npr Knauf W113 deb 17,5 cm), ki mora biti ustrezno zvočno 
izolirana (min 46dB).  

- Potrebno je izvesti pozidavo novih montažnih sten za dve novi kopalnici v vsaki 
etaži. Stene bodo montažne  (knauf W112, deb 10 oz 12,5cm). V steno bodo 
vgrajena vrata v kopalnico na prirezanem delu , enokrilna, svetle odprtine 90cm. 
Vrata bodo lesena, s kovinskim objemnim podbojem (po vzoru obstoječih).  

- Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi 
(vodovodni priključki, odtoki, ogrevanje, prezračevanje). Pri izvedbi je potrebno biti 
pozorno na vrstni red  priklopa na vodovod – najprej tuš, nato umivalnik (zaradi 
izpiranja) 

-  V kopalnici se za tuš v tlaku izvede talna kotna kanaleta. Kanalizacija se naveže na 
obstoječe odtoke , ki so že pripravljeni  

- Namesti se ustrezno sanitarno opremo, namestijo se držala.  
- Demontira se obstoječi pripravljeni spuščeni strop in instalacijska stena v območju 

kopalnic (po potrebi) za navezavo novih instalacij 
- Stene bo potrebno na novo obdelati – keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk 

obstoječih sten in stropa v območju obdelave.  
- Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi leseni tlak v sobah. 
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2. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DU PTUJ - Enota KOPER Rekapitulacija

INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
                        Volkmerjeva ulica 10,
                         2250 Ptuj

OBJEKT        : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA KOPER
                       UREDITEV KOPALNIC v 1. in 2.NADSTROPJU

PREDMET    :  Projektantski predračun 

PREDMET    :  Projektantski popis gradbeno - obrtniških del
ŠT.PROJ.       : 75-PZI/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA 

A. ODSTRANJEVALNA DELA
B. GRADBENA DELA 
C. OBRTNIŠKA DELA 

V S E  S K U P A J  BREZ DDV
22 % DDV

V S E  S K U P A J  z DDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inž.arh.

Izdelala: Gabrijela Šegula, inž.gradb.

Gorišnica, junij 2022
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DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna  dela

A)     ODSTRANJEVALNA DELA

A/I Pripravljalna dela
A/II Odstranitve

ODSTRANJEVALNA  DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

D D V  ( 22 %)

V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej
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DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna  dela

C/  RUŠITVENA DELA 

A/I Pripravljalna dela 

1. Ločitev območja posegov od  obstoječih prostorov s 
pralno ločilno fiksno steno do stropa in dolžine cca 9 m, 
postavljeno na hodniku z vgrajenimi vrati - za preprečitev 
prašenja v območju posegov .  Stena mora biti stabilna in 
postavljena ves čas izvedbe del. Ponuditi komplet z 
montažo in demontažo, vsem pritrdilnim in sidrnim 
materialom . Tam kjer stene ni možno postaviti se izvede 
zaščita s PVC folijo.  

komplet 2,00

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja  v času uporabe 

2. Kompletna selitev obstoječe opreme v območju 
gradbenih posegov v 1. in 2. nadstropju v začasne 
prostore, ki jih določi investitor. 

komplet 1,00

Odstranitev obstoječega pohištva z odnosom na začasno 
deponijo, ki jo določi investitor, kasneje ponovna 
namestitev (omare, postelje, stoli, TV,..).

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta  iz omrežja 
električnega napajanja, odklop objekta iz omrežja 
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

ocenjeno 1,00

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za rušitvena dela ur 6,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

* Upoštevati je vse zadeve predpšisane za varno delo !

* v enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh

delovnih odrov !
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DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna  dela

A/II.   Odstranjevalna dela 

1. Iztrganje obstoječih  notranjih vrat; z odvozom v trajno 
deponijo na razdaljo do 25,0 km, vključno s plačilom 
takse.
Notranja vrata :
1.in 2.nadstropje
velikosti 100x210 cm kom 2,00

2. Demontaža sanitarne keramike, sanitarnih sten MAX, 
lesene radiatorske zaščite, odvoz v trajno deponijo na 
razdaljo maksimalno 25 km, vključno s plačilom takse. Z 
vsemi potrebnimi fazami dela. 

- umivalnik +  baterija kom 2,00

3. Odbijanje obstoječe stenske keramike v območju
umivalnika , položene do višine cca 200 cm, vključno z
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, na
razdaljo do 15km. Potrebno je polivanje ruševin proti
dvigu prahu.

m2 5,00

4. Odstranitev finalnih tlakov  v območju ureditve novih 
kopalnic (nova kanalizacija v tleh), odvoz v trajno 
deponijo na razdaljo maksimalno 25 km, vključno s 
plačilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami dela. 
1.in 2.nadstropje

a) parket + obstenski zaključki m2 80,00

5. Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v območju 
ureditve novih kopalnic(novi odtoki) do  plošče, cca 15 
cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo maksimalno 25 
km, vključno s plačilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami 
dela. Priprava podlage za izvedbo novih tlakov  v 
naslednji sestavi:

m2 18,00

Pazljiva odstranitev zaradi obstoječega talnega 
ogrevanja - delo se izvaja pretežno ročno

- cementni estrih deb. 6,0 cm - ocenjeno
- polietilenska folija - ocenjeno
- plošča za talno ogrevanje -3 cm - ocenjeno
- termoizolacija 5 cm - ocenjeno

6. Odstranitev MK plošč na instalacijski steni (desna 
kopalnica) za vgradnjo in navezavo novih instalacij,  
komplet z odvozom  v trajno deponijo 

m2 12,00

7. Sekanje reg v opečnih stenah za izvedbo instalacij,
vključno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno 

m' 23,00

8. Strojno rezanje reg v betonskih stenah za izvedbo
instalacij, vključno z vsemi deli, nakladanjem in odvozom
ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno 

m' 16,00
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DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna  dela

9. Izvedba prebojev v stenah za izvedbo instalacij, velikosti
cca 30/30 cm, vključno z vsemi deli, nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
navezava na obstoječi odtok (leva kopalnica) 

kom 2,00

10. Izvedba prebojev v talnih ploščah in strehi, vrtanje
betona, vključno z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in
odvozom ruševin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
po potrebi 

za kanalizacijo fi 12 cm kom 3,00

za prezračevanje fi 11cm kom 6,00

za prezračevanje fi 11cm (preboj za oddušnike skozi
rvno streho)

kom 4,00

11. Odstranitev in demontaža obstoječega MK plošč
spuščenega stropa zaradi izvedbe strojnih instalacij v
območju ureditve kopalnic ( po potrebi)

m2 14,00

12. Čiščenje po rušitvenih delih, obračun po dejanskih
stroških

m2 80,00

V postavki zajeti tudi večkratno sprotno čiščenje med
gradnjo zaradi prašenja v času uporabe in postavitev
ustrezne zaščite proti obstoječim preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, plošče za začasno ločitev,
....)

13. Nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo na razdaljo
do 15km

m3 1,00

SKUPAJ:

Razna odstranjevalna dela

1r. Pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja,... 
a/ KV ur ur 8,00

b/ PKV ur ur 8,00

SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:

odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km 

čiščenje med in po rušitvenih posegih se predvidi v m2 

Ponudnik je dolžan stanje in mere preveriti na objektu 

pred izdelavo in oddajo ponudbe za rušitvene posege !

Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo ! 
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DU PTUJ - enota KOPER odstranjevalna  dela

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi

postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dvižnih ploščadi...

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi rezanje 

konstruktivnih elementov na manjše kose - zaradi lažjega 

prenosa.

Pri rušitvenih delih se morajo v enotnih cenah upoštevati 

vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta 

statike zapisani v tehničnem poročilu in priloženih 

projektih in načrtih ter drugih delihe tega popisa in tehničnem poročilu.

OPOMBA : Čiščenje vozil, delovnih strojev,…pred izstopom 

iz okacije gradbišča na občinske in državne ceste so v 

domeni izvajalca !

6



DU Ptuj - enota KOPER Gradbena dela

B)      REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

B/II.    ZIDARSKA DELA 

B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  ( 22 %)

V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! 
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo 
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

*
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen 
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile 
na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse 
grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in 
neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  
transporte vgrajeno franko objekt!

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so 
potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. 
razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije  in 
podobno).

Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce

* vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov

* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča

* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 
betoniranjem konstrukcij

* ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih

* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 
in pred razopaženjem betonskih elementov

* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 
ki je posebej prikazan v popisu

* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
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DU Ptuj - enota KOPER Gradbena dela

* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih 
in kovinskih sten

* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej
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DU Ptuj - enota KOPER Gradbena dela

B/  GRADBENA DELA

OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom

določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z

enakovrednimi !

BII.    Zidarska dela 

1. Vgraditev notranjih vrat sanitarij v novo montažno steno
deb. 10cm, sidrati v steno, vključno z vsemi dodatnimi
deli in transporti

kom 4,00

velikosti 98x223cm

2. Popravilo sten zaradi sekanja reg , naprave prebojev za
instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

m' 9,00

ocenjeno

3. Pomoč pri vgradnji talnih kanalet kom 4,00

4. Čiščenje objekta med in po končani gradnji m2 80,00

5. Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna 
izsekavanja,...

a) KV ur ur 5,00
b) PKV ur ur 5,00

Zidarska dela SKUPAJ :

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela

▪vsa potrebna merjenja

▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

▪skladiščenje materiala na gradbišču

▪vse potrebno delo do končnega izdelka

▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 

lestve, odri,…

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom

▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje

kvalitete z atesti

▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem

▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in sprotni odvoz 
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v 
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo

▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih 
odrov !
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DU Ptuj - enota KOPER Gradbena dela

B/IV.   Odranje 

1 Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov do
višine 2,00 m.

m1 80,00

enkratno postavitev za čas, ki je potreben 
za vsa dela na objektu.

Odranje SKUPAJ : 
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DU Ptuj - enota KOPER Obrtniška dela

C)      REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

C/I. MIZARSKA DELA
C/II. PODLOGE ZA TLAKE

C/III. KERAMIČARSKA DELA

C/IV. PODI IN TLAKI
C/V. SLIKARSKA DELA
C/VI. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI
C/VII. RAZNA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
D D V  ( 22 %)
V S E  S K U P A J  z DDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse 
opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje 
veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je 
opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in 
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

*

Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost 
ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. 
Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti 
bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se 
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno 
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in 
dimenzijah posameznih materialov).

*

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del 
upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V 
primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je 
dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

* Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo 
splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je 
upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte,
vgrajeno franko objekt!

*

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse 
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni 
pritrdilni material, vezni, tesnilni material, 
podkonstrukcije  in podobno. 
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Opomba - v ceni upoštevati:

* Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za vrtce
* vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montažnih materialov
* vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbišču in do gradbišča
* vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in 

betoniranjem konstrukcij
* ves standardizirani vezni in montažni material

pri opažarskih delih
* negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo 

in pred razopaženjem betonskih elementov
* vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, 

ki je posebej prikazan v popisu
* dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov
* vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten
* pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT 

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

* DDV prikazati posebej

*
Delavniški načrti in skice niso predmet tega projekta in 
jih je izvajalec del dolžan zagotoviti v skladu z zakonom
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C/I.  MIZARSKA DELA

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

1. Izdelava, dobava, montaža in vgraditev lesenih 
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v 
suhomontažne stene  in opečne stene. Z vrati dobaviti 
in zmontirati tudi stenske zaključne letve in talne 
odbojnike, brez pragov. Pred naročilom vse mere in 
število komadov preveriti, ter ločiti leva oz. desna vrata. 
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih 
izvajalca, oz po vzoru obstoječih že vgrajenih v objekt!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.
Vrata primerna za domove, skrita nasadila,….
Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna, 
obojestransko obložena z imitacijo furnirja, z gladko 
površino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjavečo kljuko npr. 
HOPE, vgrajena ključavnica, okovje srednjega 
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjavečo 
kljuko npr. HOPE, vgrajena ključavnica za sanitarije, 
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

a) Notranja vrata ( POZ V1) kom 4,00

Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata 
Gradbena odprtina: 98 x 224 cm
Svetla odprtina : 90 x 220 cm
Odpiranje: 2 x desna, 2 x leva
Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z ločenim 
ščitom
Ključavnica: cilindrična ključavnica
Material : kovinski  podboj z zaobljenimi robovi
Podboj: kovinski finalni oplesk s sintetičnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstoječimi) 
Nasadila:štiri jeklena nasadila
Stena: montažna 10 cm
( po shemi )

2. Dobava in montaža zaobljene lesene zaščitne letve
ostrih robov, višine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan
z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vključno
z zaobljenimi zaključki, vsem pomožnim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

m' 19,00
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Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim 
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE, 
imeti morajo skrite pante  Na vseh vratih upoštevati 
napisne table po vzoru obstoječih (lesene ploščice v 
sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, kot 
npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ:

Opomba:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži a
kril, teža je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. 
Dimenzije elementov je dokazati z analizo konstrukcij. 
Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi
projektant.
Vgrajevanje vrat mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom
gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti
kovinski nerjaveči ter ustrezne velikosti in nosilnosti. 
Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je 
navedeno v popisu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati
v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora 
pregledati in potrditi s podpisoma rhitekt. Izvajanje na objektu 
se lahko začne , ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in 
vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so 
potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem 
opisu za vsako vrsto posebej:
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na 
obeh straneh v isti višini
▪zaključne letvice
▪neoprenska tesnila za tesnenje
▪odbojniki za vrata
▪finalna površinska obdelava

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za mizarska dela

▪merjenje na objektu

▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov,  
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so 
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lestve, odri,….
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem 
s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/II.     PODLOGA ZA TLAKE

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAK kopalnic v 1. in 2 nadstropju 
Dobava materiala in naprava podlog za finalne tlake v 
1. in 2. nadstropju : na podbeton oz betonsko ploščo 
položiti :

m2 16,00

betonski  plavajoči (mikro)armiran estrih s talnim 
gretjem ,  d=5-6cm v naklonu, fino zaglajen in robno 
dilatiran s trakom izolacije. Mikroarmatura iz 
polipropilenskih vlaken 0,9 kg/m3 estriha.

PE folija
sistemska plošča 3 cm 
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK ) deb. 5,0 cm 

upoštevati vgradnjo kotne talne kanalete - 4 kom

Podloga za tlake SKUPAJ:

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane 
tehnične karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo. 
Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehnični načr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.
Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom 
potrdil projektant.

Tehnični načrt mora vsebovati:

▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda 
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta 
pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani 
pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli 
laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake
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▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so 
lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 
projektom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

 C/III.  KERAMIČARSKA DELA

1. Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih  oblog z 
na  dezifekcijska sredstva odpornimi nedrsečim R11  
keramičnimi ploščicami 1. kvalitete, ploščice morajo 
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene 
naklonske estrihe  izvesti  hidroizolacijski sloj izveden z 
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v 
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano 
armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim 
slojem, na  katerega polagati keramične ploščice (tanko 
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi,  ob 
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se 
izvede vodotesen elastičen kotni  tesnilni trak (npr. 
Kemaband)  (npr. izvedba  po polnolepljenem sistemu  
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).  

Fuge širine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso,  stiki 
ploščic v kotih s stenami se izvedejo z 
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi 
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim 
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obračun po m2 
obložene površine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE MIX 
MATTE; velikost keramičnih ploščic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
tlaki kopalnic m2 15,00

2. Dobava materiala in oblaganje sten v 2.Nadstropju z 
odpornimi  keramičnimi ploščicami 1.kvalitete, ploščice 
odporne na dezinfekcijska sredstva po izbiri projektanta. 
Ploščice s prvovrstnim lepilom lepiti na   stene "stik na 
stik".

m2 78,00

Višina polaganja: do spuščenega stropa H=270 cm
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Fuge širine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno 
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno široke in se 
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga 
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madežev, 
razpok ali drugih poškodb ter barvno enakomerna. 
Obračun po m2 obložene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:
Stenska keramika:  npr.ATLAS CONCORDE KONE 
WHITTE  velikost keramičnih ploščic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta
stene kopalnic

3. Izvedba stika stena - tlak s trajnoelestičnim kitom in 
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

m1 31,00

4. Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan
armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelastičnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini širine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elastičen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, čistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

m2 15,00

Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.

Keramičarska dela SKUPAJ:

Opomba :

Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce 
keramičnih ploščic, bordur, zaokrožnic in zaključnih profilov 
predvidenih za polaganje.
Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani 
projektanta.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po 
pravilu stroke.
Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že 
pripravljeno površino.
Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete 
in barve po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za keramičarska dela
▪merjenje na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
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▪ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
▪vsi potrebni odri za izvajanje del
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in usklajevanje s 
projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode drugim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/IV.  PODI IN TLAKI

1. Stiki med različnimi tlaki
Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1 8,00

nevidno pritrjen, vijačen, dimenzije 20x40 mm,
dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh različnih podov.
Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.
Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v višini!

TLAK V SOBAH
2. VISOKO KVALITNI PARKET

Dobava visokokvalitenega parketa v debelini 1,4 mm.
Dobava potrebnega materiala in naprava parketnega 
tlaka. Na pripravljen očiščen estrih nanesti izravnalno 
maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste, dvokomponentno 
lepilo na bazi kaučuka, lepiti troslojno lepljen naravni  
parket kot naprimer Tilo hrast natur- gotovi parket. 
Parket mora biti gladko položen brez faz. Ob stenah 
dobaviti in pritrditi lakirane  zaključne profilirane letve po 
izboru projektanta, kar zajeti v ceni. Smer in način 
polaganja po dogovoru z arhitektom - po vzoru 
obstoječih tlakov!

a) parketi m2 66,00

b) nizkostenske obrobe m1 72,00

Opomba: V kolikor se parket ne poškoduje pri gradnji, 
ga je potrebno sanirati le okrog kopalnic, zbrusiti in na 
novo prelakirati oz oljiti!

Podi in tlaki SKUPAJ:

Opomba:
Izvajalec mora  dati na vpogled vzorce in po izbranih 
vzorcih naročiti material in izvesti dela. 

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
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▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
projektom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem

C/V.   SLIKARSKA DELA

1. Slikanje mavčnih sten - poldisperzijska barva. 
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo 
s predhodnim 2 x nim kitanjem površin, finim brušenjem 
površin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po 
izboru arhitekta, z vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi 
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( mavčne stene ) m2 98,00

2. Slikanje obstoječih opečnih/betonskih  sten - 
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten 
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in  brušenje, 
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z 
vsemi pomožnimi deli,  vsemi prenosi in transporti 
materiala do mesta obdelave.

Barvo določi projektant !
( obstoječe stene ) m2 94,00

3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavčnih 
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta, glede na 
predstavljene vzorce. Celotno površino 2x  kitati, 
izravnati,  obrusiti, fino zagladiti, očistiti in impregnirati z 
emulzijo in nato  2 x slikati z barvo za notranje 
mavčnokartonske površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstoječih tapet!
( mavčni stropovi v kopalnicah ) m2 16,00

4. Dobava potrebnega materiala in slikanje obstoječih  
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje  
površine v tonu po izbiri projektanta. Celotno površino 
po potrebi kitati,  obrusiti, fino zagladiti,  in nato  2 x 
slikati z barvo za notranje površine vse  v tonu po izbiri 
projektanta.  Obračun po m2 izvršenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstoječih tapet!
( obstoječi  stropovi v sobah ) m2 16,00

5. Dodatno slikanje notranjih sten s kvalitetnim
brezbarvnim zaključnim premazom za zaščito močno
obremenjenih delov sten 

m2 76,00
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barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
brušenjem, višina 140 cm. 

Opomba:
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na 
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material 
in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati
s podlago, površina izvedenega premaza mora biti 
enakomerne strukture. Nanaša se na podlago pripravljeno 
navodilu proizvajalca barve. 
Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri 
projektanta oz uporabnika.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem 
s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ:
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       C/VI.  SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI

1. Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 )  - mokri prostori

m2 44,00

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 280cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 55 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je sestavljena - lomljena iz treh delov, dolžine
1,33+1,20+1,33m, vgrajena 1 x vrata - vgraditi
podkonstrukcijo za vgradnjo vrat

4 kom
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-mokri prostori

2. Suhomontažna pregradna stena, deb. 175 mm ( npr.
KNAUF tip W113 )  

Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=100 mm iz pocinkanih
pločevinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavčnimi ploščami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene do stropa (cca 280cm). 
Ocenjena zvočna izolativnost 63 dB
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!
suhomontažna stena-suhi prostori

a) pregradna stena med sobami (2 kom) m2 27,00

b) zapiranje odprtine demontiranih vrat (2 kom) m2 2,50

3. Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije 
vratnih  podbojev v mavčnih predelnih stenah v 1. in 2. 
nadstropju :
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UA profil iz pločevine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavečim ) materialom in vsemi transporti.
Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Višina stene je 280 cm. 
( v mavčnih stenah deb.12,5 cm )
Dodatno doplačilo !
(Suhomontažna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 )  - mokri prostori)

a) za enokrilna vrata velikosti 90x220 cm kom 4,00

4. Knauf stenska obloga s kovinskimi stojkami (stenski C-
profili) in dvoslojno oblogo; W626

Izdelava, dobava in montaža dvoslojne stenske obloge,
na enojni kovinski podkonstrukciji iz stenskih C profilov
velikosti 75x50x0,6; pocinkan pločevinasti profili,
pritrjenih v tla in strop, enostranska dvoslojna obloga z
ognjevarnimi ploščami (GKF) d=12,5 mm, in z
izolacijskim slojem iz negorljive kamene volne med
profili debeline minimalno 50  mm (po potrebi).

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stenske obloge do stropa  280 cm. 
Razred požarne upornosti : F30
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca !
Izvedba stikov stena-obloga - a.b. konstrukcija z
vidno fugo po detajlu proizvajalca!

a) suhomontažna stenska obloga AB stene deb 10 cm 
(desna kopalnica)-mokri prostori 

m2 12,00

b) suhomontažna stenska obloga - obstoječa 
podkonstrukcija instalacijske stene (desna kopalnica)-
mokri prostori 

m2 12,00

c) suhomontažna stenska obloga - obstoječe stene (leva 
kopalnica)-mokri prostori 

m2 12,00

5. Suhomontažna instalacijska stena ( npr. KNAUF ) 
Izdelava, dobava in montaža stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoječi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih pločevinastih profilov, obloga z mavčnimi
vodoodpornimi ploščami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene je 120 cm, širina 15 cm. 
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolžina stene je 110 cm kom 2,00

6. Dobava in montaža obloge strojnih instalacij z mavčno
kartonskimi ploščami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomožnim in pritrdilnim materialom in izolacijo,
podkonstrukcijo  ter transporti. 
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a) leva kopalnica (1. in 2. nadstropje) m2 2,00

b) obloga zračnikov v 3.nadstropju m2 4,00

7. Drsni stik s steno m1 50,00
Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in 
detajlih proizvajalca ! 

8. Drsni stik s stropom m1 16,00
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pričakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm. 
Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca ! 

9. Dobava materiala in montaža obešenih stropov iz 
monolitnih mavčnih plošč 1x15,0 mm za mokre 
prostore. Izvedba  monolitnih  mavčnih  plošč (npr. po 
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi 
vso potrebno podkonstrukcijo za obešanje in 
pritrjevanje stropov (po potrebi - obstoječa 
podkonstrukcija!), obešalna in pritrdilna podkonstrukcija 
se fiksira na betonsko konstrukcijo plošče.  Na robovih 
strop tesnjen in zaključen po tipiziranem detajlu Knauf. 
Stiki plošč bandažirani, površine pripravljene za 
slikarska dela. V stropu izdelatei izreze za potrebe 
strojne in elektro opreme.

a) strop v kopalnicah m2 16,00

10. Dobava in montaža revizijskih vratic-mokri prostori; 
montiranih v suhomontažne stropove - tipskih bele 
barve velikosti 40x40 cm za dostop do inštalacij.

a) kopalnice kom 4,00

11. Suhomontažna instalacijska stena ( npr. KNAUF ) 
Izdelava, dobava in montaža stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoječi steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih pločevinastih profilov, obloga z mavčnimi
vodoodpornimi ploščami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca ! 

Višina stene je 120 cm, širina 15 cm. 
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolžina stene je 110 cm kom 2,00

12. Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila m' 23,00

13. Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, 
vključno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi 
ploščami, fugirno maso in ojačitvenim bandažnim 
trakom:
- umivalniki =  4 kom
- WC školjka =  4 kom

kom 12,00
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ročaj z WC školjko =4kom

Suhomontažne stene in stropovi SKUPAJ:

Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v 
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave predelnih sten in 
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. 
Izvajanje na objektu se lahko začne , ko arhitekt potrdi risbe 
in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih
sten in oblog tudi:
▪izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih 
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
▪bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
▪nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojačitve pri odprtinah za vratne podboje
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna 
izolirnost ostane nespremenjena.

Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in 
stropove
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
▪izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, 
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje 
kvalitete z atesi 
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montažne predelne stene
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo 
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s 
s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz 
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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C/VI. RAZNA DELA

1. Prilagoditev strešne kritine obstoječe ravne strehe 

na stiku  z novimi preboji za zračnike iz kopalnic, 

vključno z vsem potrebnim materialom za izvedbo.

Zaradi izvedbe prezračevanja novih kopalnic, je 

potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v 

območju prebojev začasno odstraniti, da se naredi 

prostor za preboje, po končanih delih pa urediti pas 

kritine neposredno ob novih prebojih, da se bo le ta 

primerno zaključila in zatesnila v območju prebojev. 

Predvideno je da se uporabi obstoječ izolacijski in 

tesnilni materila ravne strehe, v kolikor to ne bi bilo 

mogoče, je potrebno dele strešne sestave zamenjati pri 

tem pa poskrbeti za ustrezen stik oziroma preklop z 

obstoječo kritino, ki mora biti vodotesen. Obstoječa 

strešna sestava se naobvmočju novih prebojev 

ustrezno zatesni, v kolikor je potrebno se zaključi z 

aluminijastim profilom ali podobno.

kom 4,00

2. Projekt izvedenih del kom 1,00

3. Projektantski nadzor ur 20,00

Razna dela
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