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PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA

Preureditev vecposteljnih sob v eno in dvoposteljne sobe in ureditev dodatnih kopalnic v

kratek opts grardnje enotah Ptuj, Muretinci in Koper
vrste gradnje rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnije)
[0 sprememba dokumentacije
Stevilka projekta 75-PZ112021
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4. TEHNICNO POROCILO - dom upokojencev Ptuj - ENOTA MURETINCI

Objekt doma upokojencev Ptuj na Ptuju je zaradi usklajenosti s Pravilnikom o minimalnih
tehni¢nih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, §t.67/2006)
potrebno rekonstruirati in opustiti ve€ posteljne sobe in sicer &tiri ter tri posteljne sobe, ki
se bodo spremenile v eno in dvoposteljne sobe. Prav tako je potrebno spremeniti
dvoposteljne sobe, ki ve€ ne ustrezajo standardom. V ta namen se bodo izvedla
rekonstrukcijska dela, ki pa v skladu z GZ (Uradni list RS, §t.61/17,72/17 —
popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) ne zahtevajo pridobitve gradbenega dovoljenja (preboiji,
pozidave in izvedba predvsem elektro instalacij, strojnih inStalacij ter ostalih gradbeno
obrtniskih del z montaZo potrebne opreme.

Objekti so Ze lep €as neprimerni za bivanje iz vidika kvadratur posameznih prostorov,
zasedenosti posameznih sob in pa Stevila sanitarij na posameznega stanovalca saj
ponekod na ene sanitarije pride tudi do 6 stanovalcev. Kar pa absolutno ne odgovarja
minimalnim tehni¢nim zahtevam objektov.

Dom upokojencev Ptuj enota Muretinci, na naslovu Muretinci 45, GoriSnica

etazi izvdeta dve eno posteljni sobi s pripadajoo novo kopalnico. V ostalih tri in Stiri
posteljnih sobah v 2. in 3. nadstropju se uredijo dvoposteljne sobe — spremeni se samo
oprema brez gradbenih posegov.

2. Predvidena obnova — opis del

Z novo ureditvijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Prav tako ne posegamo v
zunanjost objekta. Ureditev se izvaja v obstojecih gabaritih, predvsem se bodo izvajale
nove pregraditve z montaznimi stenami, odstranila nekatera vrat, izvedli novi preboiji,
vgradila nova vrata, uredili novi odtoki za potrebe kopalnic, izvedle se bodo nove elektro
instalacije.

3. Dom upokojencev enota Muretinci

vvvvv

v 3. etaZi izvdeta dve eno posteljni sobi s pripadajoo novo kopalnico. Izvesti je potrebno
nove montazne stene. Soba se pregradi z montazno steno, ki mora biti ustrezno zvo¢no
izolirana. Potrebno bo izvesti novi preboj za vhodna vrat proti hodniku in namestiti nova
vrata ustrezne velikosti. Zaprti oz pozidati je potrebno tudi vmesna vrata. Potrebno je
izvesti pozidavo novih montaznih sten za novo kopalnico. Vrata v kopalnico bodo drsna.
Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz
oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni priklju€ki, odtoki, ogrevanje, prezratevanije).

3.2. V ostalih tri in §tiri posteljnih sobah v 2. in 3. nadstropju se uredijo dvoposteljne sobe —
spremeni se samo oprema brez gradbenih posegov.

Izvedejo se nasledniji posegi:
- Odstraniti je potrebno obstojeca (desna) iz predprostora v sobo , pozidati oz zapreti
odprtino z montazno steno.

66-PZ1/2020 3
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Izvesti je potrebno preboj za nova vrata v steni proti hodniku — vhod v dodatno sobo,
vgradijo se nova lesena vrata s kovinskim podbojem (po vzoru obstojecih)

Odstrani se tlaki v obmocju nove kopalnice. Tlak v kopalnici bo keramika. V obmocju
tuSa bo izveden talni sifon oz kanaleta v tleh.

Potrebno bo popraviti oz obnoviti tudi lesene tlake v sobah.

Izvesti je potrebno nove montazne stene. Soba se pregradi z montazno pregradno
steno (npr Knauf W113 deb 15 cm), ki mora biti ustrezno zvo&no izolirana (min
46dB).

Potrebno je izvesti pozidavo novih montaznih sten za novo kopalnico. Stene bodo
montazne (knauf W112, deb 12,5cm). V steno bodo vgrajena drsna vrata, ki se
odpirajo v steno, vgrajena kaseta , svetle odprtine 90cm. Vrata bodo lesena (po
vzoru obstojecih).

Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni priklju¢ki, odtoki, ogrevanje, prezraCevanje). V obmocju ureditve nove
kopalnice poteka instalacijski kanal in vertikala in se z novimi instalacijami
navezemo

Namesti se ustrezno sanitarno opremo. lzvedejo se ustrezna drzala.

Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Obnovi se tudi oplesk
obstojecih sten in stropa v sobah.

66-PZ1/2020 4
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2. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
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INVESTITOR : DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva ulica 10,
2250 Ptuj

OBJEKT : DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA MURETINCI
UREDITEV KOPALNICE v 3.NADSTROPJU

PREDMET : Projektantski popis

PREDMET : Projektantski popis gradbeno - obrtnisSkih del
ST.PROJ. : 75-PZ1/2021

1.) SKUPNA REKAPITULACIJA

ODSTRANJEVALNA DELA
GRADBENA DELA
OBRTNISKA DELA

VSE SKUPAJ BREZDDV
22 % DDV

Rekapitulacija

VSE SKUPAJ zDDV

Vodja projekta : Polona Menzinger, mag. inZ.arh.
lzdelala: Gabrijela Segula, inZ.gradb.

GoriSnica, junij 2022
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Al
Al

A) ODSTRANJEVALNA DELA

Pripravljalna dela
Odstranitve

odstranjevalna dela

ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ:
10% nepredvidenih del

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA

DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehniéne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u

upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih

in kovinskih sten

pri opisih upostevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT

STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej
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C/ RUSITVENA DELA
All Pripravljalna dela

1.  Lodcitev obmodja posegov od obstojecih prostorov s komplet 1,00
pralno locilno fiksno steno do stropa, dolzine 3,70 m in
na hodniku dolzine cca 5 m, postavljeno na hodniku z
vgrajenimi vrati - za preprecitev praSenja v obmocju
posegov . Stena mora biti stabilna in postavljena ves ¢as
izvedbe del. Ponuditi komplet z montazo in demontazo,
vsem pritrdilnim in sidrnim materialom . Tam kjer stene ni
mozno postaviti se izvede zascita s PVC folijo.

V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ciS€enje med
gradnjo zaradi praSenja v ¢asu uporabe

2. Kompletna selitev obstojeCe opreme v obmocju komplet 1,00
gradbenih posegov v 3. nadstropju v zaCasne prostore, ki
jih dolodi investitor.
Odstranitev obstojeCega pohistva z odnosom na zacasno
deponijo, ki jo dolo¢i investitor, kasneje ponovna
namestitev (omare, postelje, stoli, TV,..).

3. Po potrebi odklop objekta oz dela objekta iz omreZja ocenjeno 1,00
elektricnega napajanja, odklop objekta iz omreZja
vodovodnega ter kanalizacijskega napajana.

4. Zagotovitev projektantskega nadzora za ruSitvena dela ur 2,00

Pripravljalna dela SKUPAJ :

Opomba :

Upostevati je vse zadeve predpSisane za varno delo !

v enotnih cenah je potrebno upoStevati postavitev vseh
delovnih odrov !
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a)

A/ll. Odstranjevalna dela

Iztrganje obstojecih notranjih vrat; z odvozom v trajno
deponijo na razdaljo do 25,0 km, vklju¢no s placilom
takse.

Notranja vrata :

3.nadstropje

velikosti 100x210 cm

Odstranitev finalnih tlakov v obmocju ureditve novih
kopalnic (nova kanalizacija v tleh), odvoz v trajno
deponijo na razdaljo maksimalno 25 km, vkljuéno s
placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami dela.

1.in 2.nadstropje

parket + obstenski zakljucki

Odstranitev kompletnih podlag za finalne tlake v obmocju
ureditve novih kopalnic(novi odtoki) do ploS¢e, cca 12
cm, odvoz v trajno deponijo na razdaljo maksimalno 25
km, vkljuéno s placilom takse. Z vsemi potrebnimi fazami
dela. Priprava podlage za izvedbo novih tlakov v
naslednji sestavi:

Pazljiva odstranitev zaradi obstoje¢ega talnega
ogrevanja - delo se izvaja pretezno ro¢no

cementni estrih deb. 7,0 cm - ocenjeno
polietilenska folija - ocenjeno
termoizolacija 5 cm - ocenjeno

Sekanje reg v opecnih stenah za izvedbo instalacij,
vklju€no z vsemi deli, nakladanjem in odvozom rusevin v
trajno deponijo na razdaljo do 15km - ocenjeno

Izvedba prebojev v stenah za izvedbo instalacij, velikosti
cca 30/30 cm, vkljuéno z vsemi deli, nakladanjem in
odvozom rusevin v trajno deponijo na razdaljo do 15km -
navezava na obstojeci odtok, preboj za ventilator

Odstranitev in demontaza obstojeCega MK ploS¢ stropa
zaradi izvedbe strojnih instalacij v obmocju ureditve
kopalnic ( po potrebi)

Cistenje po rusitvenih delih, obradun po dejanskih
stroskih

V postavki zajeti tudi veckratno sprotno ciS€enje med
gradnjo zaradi praSenja v Casu uporabe in postavitev
ustrezne zaScite proti obstoje€im preostalim prostorom, ki
bodo v uporabi (PVC folija, ploS¢e za zacasno loCitev,

)

Nakladanje in odvoz ru$evin v trajno deponijo na razdaljo
do 15km

kom

m2

m2

kom

m2

m2

m3

1,00

6,00

5,00

8,00

2,00

5,00

35,00

1,00

odstranjevalna dela
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odstranjevalna dela

SKUPAJ:

Razna odstranjevalna dela

. Pomog obrtnikom in inStalaterjem, razna izsekavanja,...

al KVur ur 4,00

b/ PKVur ur 4,00
SKUPAJ:

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA:

OPOMBE:
odvoz v trajno deponijo na razdalji 25 km
¢iS€enje med in po rusitvenih posegih se predvidi v m2

Ponudnik je dolzan stanje in mere preveriti na objektu
pred izdelavo in oddajo ponudbe za ruSitvene posege !

Upostevati je vse zadeve predpisane za varno delo !

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov, varovalnih odrov, dviznih plo$¢adi...

V enotnih cenah je potrebno upostevati tudi rezanje
konstruktivnih elementov na manjSe kose - zaradi laZjega
prenosa.

Pri rusitvenih delih se morajo v enotnih cenah upostevati
vsi pogoji, ukrepi in navodila odgovornega projektanta
statike zapisani v tehni€énem poro¢ilu in priloZzenih

projektih in nacrtih ter drugih delihe tega popisa in tehniénem porogilu.
OPOMBA : Cis&enje vozil, delovnih strojev,...pred izstopom

iz okacije gradbiS¢a na obcCinske in drzavne ceste so v
domeni izvajalca !
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B) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

B/ll. ZIDARSKA DELA
B/IV. ODRANJE
GRADBENA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22%)

VSE SKUPAJ zDDV

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in pri¢etkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upostevati navedene materiale in opremo
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naro¢nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen
glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile
na manjsi kakovosti bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam.

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse
grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in
neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo

splosna dolocila standardiziranih opisov del za

visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je

upostevati ves potrebni material, delo in

transporte vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolZzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so
potrebni za tehni¢no pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr.

razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in
podobno).

Opomba - v ceni upostevati:
Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce

vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbi$cu in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazZenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material
pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiscu

Gradbena dela
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*

upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebej
B/ GRADBENA DELA
OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom

dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z
enakovrednimi !

Bll. Zidarska dela

Dobava in vgradnja opeénih montaznih preklad, komplet z m' 1,40
vsem potrebnim dodatnim materialom, deli in pransporti,

priprava in zalivanje lezis¢ L = 1,40 m, za zid deb 15 cm

Vgraditev notranjih vrat v sobo v obstojeo steno deb. kom 1,00
Cca 15cm, sidrati v steno, vkljuéno z vsemi dodatnimi deli

in transporti

Vgraditev notranjih vrat sanitarij in kasete v novo kom 1,00
montazno steno deb. 12,5cm, sidrati v steno, vkljuéno z

vsemi dodatnimi deli in transporti

velikosti 94x212cm

Popravilo sten zaradi sekanja reg , naprave prebojev za m2 4,00
instalacije, vgradnjo vrat (krpanje ometa)

ocenjeno

Pomo¢ pri vgradnji talnih kanalet kom 1,00

Cissenje objekta med in po kon&ani gradnji m2 35,00
Zidarska pomo¢ obrtnikom in inStalaterjem, razna

izsekavanja,...

KV ur ur 5,00
PKV ur ur 5,00
Zidarska dela SKUPAJ :

Opomba:

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela
=vsa potrebna merjenja

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladi$¢enje materiala na gradbis¢u

*vse potrebno delo do kon¢nega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so
lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektantom

Gradbena dela



DU Ptuj - enota MURETINCI Gradbena dela

=preizku$anje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
=popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem

=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po koncanih delih in sprotni odvoz
odpadkov in odpadnega materiala v stalno deponijo mora biti zajeto v
posamezni postavki

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

V enotnih cenah je potrebno upostevati postavitev vseh delovnih
odrov !

B/IV. Odranje

1 Montaza in demontaza lahkih premi¢nih delovnih odrov do m1 35,00
viSine 2,00 m.
enkratno postavitev za €as, ki je potreben
za vsa dela na objektu.

Odranje SKUPAJ :
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Cil.
C/.

C/.
Civ.

C/V.

C/VL.
CIVIL.

C) REKAPITULACIJA OBRTNISKIH DEL

MIZARSKA DELA

PODLOGE ZA TLAKE

KERAMICARSKA DELA

PODI IN TLAKI

SLIKARSKA DELA

SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI
RAZNA DELA

Obrtniska dela

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

0,00 €

NEPREDVIDENA DELA ( 10%)

0,00 €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI :
DDV (22 %)

0,00 €
0,00 €

VSE SKUPAJ zDDV

0,00 €]

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in priCetkom del je treba vse
opise, mere, koli€ine in obdelave kontrolirati po zadnje
veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je
opozorjen da mora upoStevati navedene materiale in
opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naroc&nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost

ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.

Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjsi kakovosti
bo moral finanéno nadomestiti izvajalec sam. Kjer se
navaja material se smatra, da je vedno dovoljeno
ponuditi enakovredno zamenjavo (v kvaliteti in
dimenzijah posameznih materialov).

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del
upostevati vse grafi¢ne in tekstualne dela projekta. V
primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je

dolZan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splosna dolocila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolzan pri ponudbi upostevati vse
povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni
pritrdilni material, vezni, tesnilni material,
podkonstrukcije in podobno.
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Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje za vrtce
vse dobave in nabave materialov ter veznih

in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze

na gradbid¢u in do gradbis¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in
betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material

pri opazarskih delih

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo

in pred razopazenjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,

ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih

materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbi$¢u
upoStevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
in kovinskih sten

*  pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO

DDV prikazati posebe;j

. Delavniski nacrti in skice niso predmet tega projekta in
jih je izvajalec del dolzan zagotoviti v skladu z zakonom
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a)

|cn. MiZARSKA DELA |

Vse vratne odprtine preveriti na licu mesta!

Izdelava, dobava, montaza in vgraditev lesenih
notranjih vrat vgrajenih v kovinske podbojev v
suhomontazne stene in opec€ne stene. Z vrati dobaviti
in zmontirati tudi stenske zaklju¢ne letve in talne
odbojnike, brez pragov. Pred naro€ilom vse mere in
Stevilo komadov preveriti, ter loiti leva oz. desna vrata.
Vrata izdelati po shemah projektanta in po detajlih
izvajalca, oz po vzoru obstojecih Ze vgrajenih v objekt!

Enokrilna polna lesena notranja vrata.

Vrata primerna za domove, skrita nasadila,....

Krilo leseno gladko izvedeno, polna iverica, trislojna,
obojestransko oblozena z imitacijo furnirja, z gladko
povrsino.

Vrata opremljena s kovinsko nerjaveco kljuko npr.
HOPE, vgrajena klju¢avnica, okovje srednjega
cenovnega razreda.

Vrata v sanitarijah opremljena s kovinsko nerjaveco
kljuko npr. HOPE, vgrajena klju¢avnica za sanitarije,
okovje srednjega cenovnega razreda.

PODBOJ RAVEN Z ZIDOM

Notranja vrata ( POZ V1) kom 1,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata
Gradbena odprtina: 110 x 215 cm

Svetla odprtina : 100 x 210 cm

Odpiranje: desna

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim
Scitom

Klju€avnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : kovinski podboj poravnan s steno, z
zaobljenimi robovi

Podboj: kovinski poravnan s steno, finalni oplesk s

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojec¢imi)
Nasadila:&tiri jeklena nasadila
Stena: opec¢na 30 cm

Notranja vrata ( POZ DV1) kom 1,00
Opis vrat : lesena enokrilna notranja vrata
Gradbena odprtina: 94 x 214 cm

Svetla odprtina : 90 x 210 cm

Odpiranje: drsna, levo odpiranje v kaseto

Kljuka : HOPPE/AMSTERDAM mat krom z lo€enim
S¢itom

Vkljuéno vgradna kaseta za montazno steno deb.
12,5cm (kot npr ECLISSE LUCE ali podobno)
Klju€avnica: cilindri¢na klju¢avnica

Material : kovinski podboj z zaobljenimi robovi

11
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Podboj: kovinski finalni oplesk s sinteti¢cnim emajlom

Barva: po izboru projektanta (v skladu z obstojecimi)
Nasadila:stiri jeklena nasadila

Stena: montazna 12,5 cm

( po shemi)

2. Dobava in montaza zaoblijene lesene zasSCitne letve kom 1,00 0,00 €
ostrih robov, viSine 1.20m, hrastov furnir, 2x premazan
z osnovnim premazom in lakiran z mat lakom, vklju¢no
z zaobljenimi zaklju€ki, vsem pomoznim in pritrdilnim
materilom, deli in transporti

Vsa notranja vrata morajo biti opremljena s tipskim
visoko kvalitetnim okovjem kot naprimep HOPE,
imeti morajo skrite pante Na vseh vratih upostevati
napisne table po vzoru obstojecih (lesene ploscice v
sivo beli barvi z vgraviranim imenom prostora-, kot
npr. HyperCUT izrezi).

Mizarska dela SKUPAJ: 0,00 €

Opomba:

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati tezi a
kril, teza je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Dimenzije elementov je dokazati z analizo konstrukcij.

Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi
projektant.

Vgrajevanje vrat mora biti vsklajeno s tehnolodkim postopkom
gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti
kovinski nerjavedi ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsa vrata so povrsinsko finalno obdelana na nacin kot je
navedeno v popisu.

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati

v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora
pregledati in potrditi s podpisoma rhitekt. Izvajanje na objektu
se lahko zaéne , ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in
vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so
potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejSem
opisu za vsako vrsto posebe;:

=eventualno potrebne ojacitve robov v stenah

=kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na
obeh straneh v isti viSini

=zakljuéne letvice

=neoprenska tesnila za tesnenje

=odbojniki za vrata

=finalna povrsinska obdelava

Enotna cena mora vsebovati:
=vsa potrebna pripravljalna dela za mizarska dela

12



DU Ptuj - enota MURETINCI Obrtniska dela

*merjenje na objektu

sizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli

sizdelava vseh izradunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelava elementov v delavnici in montaza na objektu

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
lestve, odri,....

~usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem

s projektantom

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

13
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lcm. PODLOGA ZA TLAKE |

Sestavni del popisa je seznam sestave tlakov!

1. TLAK kopalnic v 1. in 2 nadstropju
Dobava materiala in naprava podlog za finalni tlak v m? 5,00 0,00 €
novi kopalnici v 3. nadstropju : na podbeton oz
betonski plavajoCi (mikro)armiran estrih s talnim
gretiem , d=6-7cm v naklonu, fino zaglajen in robno
dilatiran s trakom izolacije. Mikroarmatura iz
polipropilenskih vlaken 0,9 kg/m3 estriha.

PE folija
termoizolacija EPS ( 0,034 W/mK') deb. 5,0 cm

upostevati vgradnjo talnega sifona oz. talne kanalete -
1 kom

Podloga za tlake SKUPAJ: 0,00 €

Opomba:

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti s nacrtom zahtevane
tehni¢ne karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo.

Za proizvode predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehni¢ni nacr, katerega mora pregledati in s podpisom potditi
projektant.

Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom
potrdil projektant.

Tehniéni naért mora vsebovati:

=pregled vseh tehniénih karakteristik izolacijskega proizvoda
predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz nacrta

=porocilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih
za vgradnjo

=izjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta
pridobil porocilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani
pooblas¢ene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli
laboratorijska poro€ila tujih institucij

Vsa dela je izvesti po veljavnih tehniénih predpisih in normah.

Enotna cena mora vsebovati:
=vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake

=vsa potrebna merjenja

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS€enje materiala na gradbiscu

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so
lestve, odri,...

=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s
projektom

14
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=preizkusanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti

=popravilo eventualne skode povzrocene ostalim izvajalcem
=CiSCenje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

| cmi. KERAMICARSKA DELA |

1. Dobava materiala in naprava talnih vodotesnih oblog z
na dezifekcijska sredstva odpornimi nedrse¢im R11
keramicnimi plos€icami 1. kvalitete, ploS€ice morajo
zadostovati pravilnikom in standardom. Na zaglajene
naklonske estrihe izvesti hidroizolacijski sloj izveden z
dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v
dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano
armirno mrezico, mrezica se prekrije z drugim lepilnim
slojem, na katerega polagati kerami¢ne ploS¢ice (tanko
lepilno) v kvalitetno lepilo na cementni osnovi, ob
stenah, sanitarni opremi in instalacijah ter sifonih se
izvede vodotesen elastiCen kotni tesnilni trak (npr.
Kemaband) (npr. izvedba po polnolepljenem sistemu
Hidrostop elastik ali po sistemu Mapei).

Fuge Sirine 3 mm zaliti z vodotesno barvno maso, stiki
ploscic v kotih s stenami se izvedejo z
dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi
antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim
sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obra¢un po m2
oblozene povrsine.

Talna keramika srednjega cenovnega razreda !
Talna keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE MIX
MATTE; velikost keramicnih plo$c¢ic 120x240 mm

Barva : po navodilih projektanta
tlaki kopalnic m? 5,00 0,00 €

2.  Dobava materiala in oblaganje sten v kopalnici v m? 25,00 0,00 €
3.nadstropju z odpornimi keramicnimi plos€icami
1.kvalitete, ploS€ice odporne na dezinfekcijska sredstva
po izbiri projektanta. PloS¢ice s prvovrstnim lepilom
lepitina stene "stik na stik".

Visina polaganja: do spuS¢enega stropa cca H=280
cm

Fuge Sirine 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno
fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno Siroke in se
morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga
mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madezev,
razpok ali drugih poskodb ter barvno enakomerna.
Obracun po m2 oblozZene pov.

Stenska keramika srednjega cenovnega razreda !
Stenska keramika:

15
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Stenska keramika: npr. ATLAS CONCORDE KONE
WHITTE velikost keramic¢nih plo§¢ic 120x240 mm
Barva : po navodilih projektanta

stene kopalnice

3.  Izvedba stika stena - tlak s trajnoelesti¢nim kitom in m' 9,00 0,00 €
obdelava stika nizkostenska obloga in stena.

4. Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan m? 5,00 0,00 €

armiranocementni estrih z elastomernim
trajnoelasticnim tesnilnim dilatacijskim trakom kot npr.
KEMABAND na poliestrski tkanini Sirine od 120 mm s
sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elasticen,
odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje
stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju sanitarij, Cistil, wc-
jev oz. mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas
kot npr. HIDROSTOP ELASTIK.

Komplet s vsemi pomoznimi deli in prenosi in v skladu z
navodili proizvajalca.

Keramicarska dela SKUPAJ: 0,00 €

Opomba :

Izvajalec kerami€arskih del mora dati na vpogled vzorce
keramicnih plos¢ic, bordur, zaokroznic in zaklju¢nih profilov
predvidenih za polaganje.

Oblaganje se lahko za¢ne po pisni potrditvi vzorcev s strani
projektanta.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po
pravilu stroke.

Keramicne ploS€ice se polagajo z lepljenjem na zZe
pripravljeno povrsino.

Nacin polaganja doloci projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete

in barve po izbiri projektanta.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za kerami€arska dela
*merjenje na objektu

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladis€enje materiala na gradbiscu

=atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
=ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
=dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

=vsi potrebni odri za izvajanje del

=usklajevanje z osnovnim nacértom in usklajevanje s
projektantom

=popravilo eventualno povzro€ene $kode drugim izvajalcem
=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po konéanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
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[C/V. PODIIN TLAKI |

Stiki med razli€nimi tlaki

Dobava in vgraditev dilatacijskega traku, m1 2,00
nevidno pritrjen, vijacen, dimenzije 20x40 mm,

dimenzije 20/40 mm, na stiku dveh razli¢nih podov.

Tipski detajl v skladu z navodili proizvajalca.

Podi se praviloma izvajajo ravno brez razlik v visini!

TLAK V SOBAH

VISOKO KVALITNI PARKET

Dobava visokokvalitenega parketa v debelini 1,4 mm.
Dobava potrebnega materiala in naprava parketnega
tlaka. Na pripravljen ocis€en estrih nanesti izravnalno
maso 0.3 cm, ter z lepilom 1. vrste, dvokomponentno
lepilo na bazi kau€uka, lepiti troslojno lepljen naravni
parket kot naprimer Tilo hrast natur- gotovi parket.
Parket mora biti gladko polozZen brez faz. Ob stenah
dobaviti in pritrditi lakirane zaklju¢ne profilirane letve po
izboru projektanta, kar zajeti v ceni. Smer in nacin
polaganja po dogovoru z arhitektom - po vzoru
obstojecih tlakov!

parketi m2 31,00
nizkostenske obrobe - nove m1 14,00
nizkostenske obrobe - obstojece m1 25,00

Opomba: V kolikor se parket ne poSkoduje pri gradniji,
ga je potrebno sanirati le okrog kopalnic, zbrusiti in na
novo prelakirati oz oljiti!

Obrtniska dela

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Podi in tlaki SKUPAJ:

0,00 €

Opomba:
Izvajalec mora dati na vpogled vzorce in po izbranih
vzorcih narog€iti material in izvesti dela.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo del

*merjenje na objektu

=preizkusSanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete
z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelavo obstenskih zaklju¢nih letev

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS€enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem s
projektom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem
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[CV.SLIKARSKA DELA ]

1. Slikanje mav¢nih sten - poldisperzijska barva.
Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo
s predhodnim 2 x nim kitanjem povrsin, finim brusenjem
povrsin in 2 x nim slikanjem s pralno barvo v tonu po
izboru arhitekta, z vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi
in transporti materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !
( mavéne stene ) m? 36,00 0,00 €

2. Slikanje obstojecih opec¢nih/betonskih sten -
poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten
s poldisperzijsko barvo , po potrebi kitanje in bruSenje,
slikanjem s pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, z
vsemi pomoznimi deli, vsemi prenosi in transporti
materiala do mesta obdelave.

Barvo doloci projektant !
( obstojeée stene ) m? 69,00 0,00 €

3. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavénih
stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje
povrsine v tonu po izbiri projektanta, glede na
predstavljene vzorce. Celotno povrSino 2x kitati,
izravnati, obrusiti, fino zagladiti, o€istiti in impregnirati z
emulzijo in nato 2 x slikati z barvo za notranje
maveénokartonske povrsine vse v tonu po izbiri
projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( mavéni stropovi v kopalnicah ) m? 5,00 0,00 €

4. Dobava potrebnega materiala in slikanje obstojecih
montaznih stropov s kvaliteno poldisperzijsko barvo za
notranje povrsine v tonu po izbiri projektanta. Celotno
povrsino po potrebi kitati, obrusiti, fino zagladiti, in nato
2 x slikati z barvo za notranje povrsine vse v tonu po
izbiri projektanta. Obracun po m2 izvrSenega slikanja.

V ponudbi zajeti odstranjevanje obstojecih tapet!
( obstojeéi stropovi v sobah in predprostoru ) m? 40,00 0,00 €

5. Dodatno slikanje notranjih sten s kvalitetnim 2 55,00 0,00 €
brezbarvnim zakljuénim premazom za za$c¢ito mocno
obremenjenih delov sten
barvo npr. DONFLOK, z vsemi preddeli, kitanjem in
bruSenjem, viSina 140 cm.

Opomba:

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na
vpogled vzorce in po izbranih vzorcih narociti material

in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati
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s podlago, povrsina izvedenega premaza mora biti
enakomerne strukture. Nanasa se na podlago pripravljeno
navodilu proizvajalca barve.

Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri
projektanta oz uporabnika.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
*merjenje na objektu

=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesti

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

=vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
=skladiS€enje materiala na gradbiscu

=vsa pomozna sredstva na objektu za montazo kot so
=usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanjem
s projektantom

=finalna obdelava elementov po opisih

=popravilo eventualno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem
=cIscenje delovisca med gradnjo In po koncanih delih in odvoz

odpadkov v stalno deponijo
=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

Slikarska dela SKUPAJ: 0,00 €
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|c/vi. SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI

Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 ) - mokri prostori

Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten, na enojni
kovinski podkonstrukciji d=75 mm iz pocinkanih
ploCevinastih profilov, pritrjienih v tla in strop,
obojestranska dvoslojna obloga z impregniranimi
maveénimi plos¢ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 50 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene do stropa (cca 280cm).

Ocenjena zvoc€na izolativnost 55 dB

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Stena je dolzine 2,4 m, vgrajena 1 x kaseta za drsna
vrata - vgraditi podkonstrukcijo za vgradnjo kasete

1 kom

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-mokri prostori

Suhomontazna pregradna stena, deb. 175 mm ( npr.
KNAUF tip W113)

Izdelava, dobava in montaza pregradne stene, na
enojni kovinski podkonstrukciji d=100 mm iz pocinkanih
plo¢evinastih profilov, pritrjenih v tla in strop,
obojestranska troslojna obloga z impregniranimi
mavenimi plos€ami d=12,5 mm in z izolacijskim slojem
iz negorljive kamene volne med profili debeline
minimalno 75 mm.

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

ViSina stene do stropa (cca 280cm).

Ocenjena zvoc¢na izolativnost 63 dB

Fugiranje mavénih plos¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

( vrata glej posebno postavko )

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

lzvedba stikov stena - a.b. konstrukcija z vidno fugo
po detajlu proizvajalca!

suhomontazna stena-suhi prostori

pregradna stena med sobama

zapiranje odprtine demontiranih vrat (1 kom)

pregradna stena med sobo in kopalnico - instalacije

Izdelava, dobava in montaza kovinske podkonstrukcije
vratnih podbojev v mavénih predelnih stenah v 3.
nadstropju :
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m2

m2
m2
m2

7,00

9,00
2,00
6,00

Obrtniska dela

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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UA profil iz plo€evine deb. 2 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim
( nerjavecim ) materialom in vsemi transporti.

Po navodilih in detajlih proizvajalca !

ViSina stene je 280 cm.

( v mav¢nih stenah deb.12,5 cm )

Dodatno doplagilo !

(Suhomontazna stena, deb. 125 mm ( npr. KNAUF tip
W112 ) - mokri prostori)

za drsna enokrilna vrata(/kaseto velikosti 90x210 cm kom

Suhomontazna instalacijska stena ( npr. KNAUF )
Izdelava, dobava in montaza stene v sanitarijah (za
instalacije ob obstoje¢i steni), podkonstrukcija iz
pocinkanih plo€evinastih profilov, obloga z mavénimi
vodoodpornimi plos¢ami d=12,5 mm .

Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu
proizvajalca !

Visina stene je 120 cm, Sirina 15 cm.

Fugiranje mavénih ploS¢ v kvaliteti Q2, po navodilih
proizvajalca !

Po navodilih in detajlih proizvajalca ! V ceno zajeti tudi
nosilno podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarne opreme!

dolzina stene je 90 cm kom

Dobava in montaza obloge strojnih instalacij z mavéno
kartonskimi ploS¢ami (npr knauf ali podobno), z vsem
pomoznim in pritrdilnim materialom in izolacijo,
podkonstrukcijo ter transporti.

ocena m?2

Drsni stik s steno m1
Izvedba drsnega stika s steno. Izdelano po navodilih in
detajlih proizvajalca !

Drsni stik s stropom m1
Drsni stik med stropom in pregradno steno pri pricakovanem
upogibu stropne konstrukcije od 1-3 cm.

Izdelano po navodilih in detajlih proizvajalca !

Dobava materiala in montaza obes$enih stropov iz
monolitnih mavénih plos€ 1x15,0 mm za mokre
prostore. lzvedba monolitnih mavénih plos¢ (npr. po
sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi
vso potrebno podkonstrukcijo za obesanje in
pritrijevanje stropov (po potrebi - obstoje¢a
podkonstrukcija!), obesalna in pritrdilna podkonstrukcija
se fiksira na betonsko konstrukcijo ploS¢e. Na robovih
strop tesnjen in zaklju€en po tipiziranem detajlu Knauf.
Stiki plos¢ bandazirani, povrsine pripravljene za
slikarska dela. V stropu izdelatei izreze za potrebe
strojne in elektro opreme.

strop v kopalnici m?
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1,00

1,00

3,00

10,00

10,00

5,00

Obrtniska dela

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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10.

a)
b)

12.

13.

Dobava in montaza revizijskih vratic-mokri prostori;
montiranih v suhomontazne stene/stropove - tipskih
bele barve velikosti 40x40 cm za dostop do inStalacij.

kopalnica stene kom 1,00
kopalnica strop kom 1,00
Doplacilo za izvedbo ojacitvenega UA vratnega profila m' 5,50

Doplacilo za izvedbo ojaitev za sanitarne elemente,
vkljuéno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi
plos¢ami, fugirno maso in ojacitvenim bandaznim
trakom:

- umivalniki = 1 kom

- WC s8kolika = 1 kom

kom 2,00

Obrtniska dela

0,00 €
0,00 €

Suhomontazne stene in stropovi SKUPAJ:

0,00 €

Opomba:

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v
skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor Zeli izvajalec
prilagoditi svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant.

Izvajalec mora pred pri¢etkom izdelave predelnih sten in
stropov in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu.
Izvajanje na objektu se lahko zaéne , ko arhitekt potrdi risbe
in vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montaznih predelnih
sten in oblog tudi:

sizvedba stikov montaznih predelnih sten in oblog z zidanimi
stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih
sten , vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
*bandaziranje stikov mavéno kartonskih ploS¢ medsebojno
=nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne
ojacitve pri odprtinah za vratne podboje

Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvo€na
izolirnost ostane nespremenjena.

Enotna cena mora vsebovati:

=vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene in
stropove

*merjenje na objektu

sizdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo z detajli
sizdelavo vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov,
potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
=preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje
kvalitete z atesi

sizdelava vzorca in vgradnja na objektu

=ves potreben glavni, pomozni pritrdilni in vezni material
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DU Ptuj - enota MURETINCI Obrtniska dela

sizdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

sizdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montazne predelne stene

*vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

=vse potrebno delo do konénega izdelka

=skladiS¢enje materiala na gradbiscu

*vsa pomozna sredstva na objektu za montazo
=usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanjem s

s projektantom

=popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem
=CiS¢enje delovis¢a med gradnjo in po konc¢anih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo

=placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

C/VI. RAZNA DELA

1.  Prilagoditev stresne kritine obstojeCe strehe na stiku z  kom 1,00 0,00 €
novimi preboji za zracnik iz kopalnice (po potrebi),
vkljuéno z vsem potrebnim materialom za izvedbo.
Zaradi izvedbe prezracevanja novih kopalnic, je
potrebno na stiku prebojev skozi streho, kritino v
obmocju prebojev zaasno odstraniti, po kon¢anih delih
pa primerno zakljuciti in zatesniti. Predvideno je, da se
izvedejo o nove kovinske obrobe (lahko tudi tipske) in

Kdmplet vsa dela in potrebni material, ter vsi prenosi.
Potrebno je upostevati vse zasc¢itne ukrepe za delo na
strehi!

Razna dela 0,00 €
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Opomba: Skica je zgolj informativne narave!
Izvedbo potrebno preveriti na licu mesta!
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TUS+WC

LEGENDA MATERIALA

OBSTOJECE STENE

RUSITVE

investitor:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ

ENOTA MURETINCI '
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
SOKPRO... |
vodja projekta: ekt VRSTA PROJEKTA:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA ZAPS 1977 opjext 1. ARHITEKTURA
REKONSTRUKCIJA

pooblas&eni inZenir :

Polona Menzinger, mag. inZ. arh. PA ZAPS 1977

RISBE. TLORIS 1. NADSTROPJA
OBSTOJECE STANJE + RUSITVE

izdelal:
Gabrijela Segula, inz. gradb.

Stevilka projekta:  datum izdelave:
75-PZli2021 Maj 2022

merilo: 1:50 Risba §t.: 1
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OPOMBA

OBSTOJECE STENE

MONTAZNE STENE — NOVO

Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi

obstojeCemu stanju na terenu!

Detajli in izmere se zaradi razmer na terenu
prilagodijo obstoje¢emu stanju.

Mere preveriti na licu mestal

investitor:
DOM UPOKOJENCEYV PTUJ
ENOTA MURETINCI ,
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
SOKPRO... |
vodja projekta: objekt: VRSTA PROJEKTA:
Polona Menzinger, mag. inZ. arh. PA ZAPS 1977 ) 1. ARHITEKTURA
REKONSTRUKCIJA
ppobla&seaninigeitir strojnistva: RISBE: TLORIS Ill. NADSTROPJA
Polona Menzinger, mag. inZ. arh. PA ZAPS 1977 NOVO STANJE
izdelal: Stevilka projekta: | datum izdelave:

Gabrijela Segula, inz. gradb.

75-PZ1/2021 Maj 2022

merilo: 1:50 Risba §t.: 2
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OPIS:

MATERIAL:
KRILO:

BARVA:
KLJUKA:
DODATNO:

SVETLA ODPRTINA
KRILO:

STENA:

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST $t. 1
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ENOKRILNA DRSNA LESENA VRATA (KASETA) V STENI deb.10cn
(soba — kopalnica)
LESENI PODBOJ IN VGRADNA KASETA (npr ECLISSE LUCE)

LESENO — POLNA IVERNA PLOSCA, OBOJESTRANSKO

OBLOZENA Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO
DEB.KRILA max.40mm

PO 1ZBORU PROJEKTANTA
OKROGLA VTOPLJENA

VODILA VGRAJENA V STENO

LEVO ODPIRANJE, SVETLA ODPRTINA 90/210 CM
90/210 cm
94/214 cm

MONTAZNA 12,5 cm




~0/ V1 kom ]

lk DESNA
I
I
L)
— |
QU
I
OPIS: ENOKRILNA NOTRANJA LESENA VRATA
MATERIAL: LESENI PODBOJ Z ZAOBLJENIMI ROBOVI
BARVA: PO 1ZBORU PROJEKTANTA
KRILO: LESENO — POLNA IVERICA , 3 SLOINA, OBOJESTRANSKO
OBLOZENA  Z IMITACIJO FURNIRJA, Z GLADKO POVRSINO
KLJUCAVNICA: CILINDRICNA KLJUCAVWNICA
KLJUKA: HOPPE /AMSTERDAM MAT KROM Z LOSCENIM SCITOM
DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA

38 dB ZVOCNE ZASCITE

SVETLA ODPRTINA :  100/210 cm
GRADBENA ODPRTINA:  110/215 cm
STENA: OPECNA 15 cm

OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnje!
LIST $t.




